Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Podlimitna z&kazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac

a poskytnutie sluZieb na predmet zkazky s nazvom: Prestavba objektu sup.€. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Vahom

Zmluva o dielo ¢. 05/2021

uzavretd podla § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v stlade s § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVE] DOKUMENVTACIE, POSKYTNUTIE SLUZIEB
INZINIERSKEJ CINNOSTI, A NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,,zmluva‘)

Zmluvné strany

Na jednej strane :

Nézov organizicie: Mesto Nové Mesto nad Vahom

Adresa sidla: Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Zastupeny : Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Krajina: Slovenska republika

ICO: 00 311 863

DIC: 2021079841

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK12 5600 0000 0058 01265001

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: IZOTECH Group, spol. s r.o.

Sidlo,(miesto podnikania): PieStanskéd 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Vdhom
ICO: 36 301 311

DIC: 2020182010
IC DPH: SK2020182010
Statutarny orgéan: Ing. Ivan Jaro$, konatel’ spoloc¢nosti
Ing. Andrej Volar, prokurista spolo¢nosti
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862
Zapisany v: OR Okresného stidu Trencin,
Cislo zapisu: Odd. Sro, vlozka ¢islo 10810/R

(d’alej len ,,zhotovitel).

Preambula

1. Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania zakazky na vypracovanie
projektovej dokumentacie, poskytnutie sluzieb inZinierskej ¢innosti a uskuto€nenie stavebnych prac
zadavana podla § 112 anasl. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘), ktoré realizoval objednévatel’.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy st pravdivé a aktudlne a zavizuji
sa vzajomne bez omeskania oznamit’ druhej zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by mohla mat vplyv
na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutocnosti budi znasat’
nasledky, ktoré mo6zu druhej strane z neznalosti tychto tudajov vzniknut'.
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3. Zmluvné strany prehlasuja, ze su si vedomé, Ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy
0 dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu Gpravu zmluvy zmiesane;.

4. Zhotovitel' prehlasuje, Ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho
poziadavkami a vyslovne prehlasuje, ze predmet uvedeny v ¢l. 1 tejto zmluvy bude realizovat
s odbornou starostlivostou podl'a dohodnutého rozsahu a odborne sposobilymi osobami.

5. Objednavatel’ vyhlasuje , Ze zhotovitel’ vykona dielo len za splnenia nizsie uvedenych podmienok

- Objednavatel'ovi bolo schvalené poskytnutie podpory zo strany Statneho fondu rozvoja byvania
a objednavatel' uzatvoril so Stitnym fondom rozvoja byvania pisomni zmluvu o poskytnuti

podpory
- Zmluvné strany berl na vedomie , Ze po uzatvoreni horeuvedenych zmliv objednavatel'om sa
mozu upravit’ niektoré podmienky tejto zmluvy.

Cl 1
Predmet zmluvy a tivodné ustanovenia

1. Predmetom tejto zmluvy je zdviazok zhotovitel'a naprojektovat’, pripravit’ a zhotovit’ dielo a poskytnat’
d’alsie pozadované sluzby podla tejto zmluvy a pravneho poriadku platného v Slovenskej republike,
pozostavajuce z:

1.1. Vypracovania nasledovnej dokumentécie:

1.1.1. pisomného navrhu (ziadosti) v mene ucCastnika dolozeného dokumenticiou ustanovenou
vykonéavacimi predpismi k zékonu ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) spracovanou opravnenou osobou podl'a § 45 ods. 4 stavebného zdkona a dokladmi ustanovenymi
osobitnymi predpismi vratane uvedenia zoznamu pravnickych osob a fyzickych osob, ktori prichadzaju
do uvahy ako tcastnici konania a st navrhovatel'ovi znémi,

1.1.2. ziadosti o stavebné povolenie s dokladmi a predpisanou dokumentaciou podl'a zakona ¢. 50/1976
Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) Spracovanou opravnenou osobou
podl’a § 45 ods. 4 stavebného zékona.

1.2. ZabezpeCenie nevyhnutnej inZinierskej c¢innosti, poskytovanej V pripade potreby v mene
objednavatela na zaklade plnomocenstva udeleného objedndvatelom v ramci poskytovania suc¢innosti
podrla tejto zmluvy od Cinnosti spojenej so ziskanim stavebného povolenia az po vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia o uzivani stavby.

1.3. Uskutocnenie stavebnych prac podl'a schvalenej projektovej dokumentacie a rozhodnuti, povoleni
a vyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt’ Zariadenie pre seniorov — 40 16zok.

1.4. Zabezpecenie vykonu funkcie koordinatora bezpe¢nosti na stavenisku opravnenou osobou podl'a § 6
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

2.1 v ramci diela s nazvom: ,, Prestavba objektu sup.¢. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové
Mesto nad Vahom*

2. Predmetom tejto zmluvy je aj zavdzok zhotovitel’a realizovat’ dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy
Vv rozsahu podrla:
a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,
b) sttaznych podkladov poskytovanych v ramci zadavania podlimitnej zakazky, ktorej zadavania
vysledkom je tato zmluva, a ktorymi disponuji obidve zmluvné strany,
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€) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného tradu k realizacii a poziadaviek vsetkych
prislusnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zaviazného harmonogramu sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto ¢lanku zmluvy a ktory tvori
Prilohu €. 1 k tejto zmluve (d’alej len ,,Harmonogram 1°); v rdmci sluzieb musia byt dodané aj
nevyhnutné posudky, napr. geologicky posudok, hydrogeologicky posudok, ktoré¢ bude potrebné
zabezpecit’ pre spracovanie dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1.1. tohto
¢lanku zmluvy vratane zabezpecenia vyznacenia vSetkych inzinierskych sieti v spolupraci s ich
spravcami,

f) zavdazného harmonogramu prac, ktory sa zhotovitel’ zavéazuje predloZit’ najneskor pat’ pracovnych dni
pred odovzdanim staveniska, a ktory bude tvorit’ neoddelitenu prilohu €. 2 tejto zmluvy (d’alej len
,Harmonogram 2),

g) poziadaviek apokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych strdn na pracovnych rokovanach pri prejednavyni jednotlivych casti
projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach ( resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok objednéavatela zaplatit’ za riadne vykonané zmluvné dielo
zhotovitel'ovi dohodnutt cenu podl'a zmluvy

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastn1 zodpovednost’, s ndlezitou
odbornou starostlivostou.

5. Zhotovitel’ sa zavidzuje predlozit’ objednavatel'ovi doklad ( origindl alebo uradne osved¢enu kopiu) o
stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistn sumu minimalne XXmil.,- EUR s platnostou
a ucinnost’ou pocas celej doby trvania diela podl'a tejto zmluvy, ako aj doklad preukazujtci zaplatenie
poistného na aktudlne poistné obdobie a to najneskor v deft odovzdania a prevzatia staveniska podl'a
tejto zmluvy. Okrem zhotovitel'a nesmie byt v poistnej zmluve uvedeny ako poisteny ziaden iny subjekt,
s vynimkou ¢lena skupiny dodavatel'ov, ktora tvori zhotovitel'a.Za Skodu na veci sa povazuje aj vada na
samotnej stavbe ( nielen fyzické poSkodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby
podl'a planovaného tcelu a vznikla v désledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

6. Zhotovitel, sa zavdzuje zabezpelit, aby bola zachovand platnost a ucinnost’ poistnych
zmlivuvedenych v bode 5. tohto ¢lanku zmluvy po celi dobu ich poZzadovaného trvania ( t.j. do
skonenia zaru¢nej doby v zmysle zmluvy, ktora konc¢i uplynutim piatich rokov odo dna, v ktorom
nadobudne pravoplatnost’ kolauda¢ného rozhodnutia pre stavbu s nazvom: Prestavba objektu
sup.€.1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Vahom, za pdvodne dojednanych poistnych
podmienok a v tej savislosti sa zavdazuje v pripade poistnej zmluvy dojednanej na kratSiu poistni dobu,
predlozit’ objedndvatelovi nova poistni zmluvu, v lehote najneskor ku dnu ukoncenia platnosti
predchadzajtcej poistnej zmluvy.

1. V pripade, ze zhotovitel nepredlozi poistnd zmluvu uvedent v bode 5. tohto c¢lanku
objednéavatelovi v pozadovanej forme, obsahu, rozsahu a Vv uréenych lehotdch, bude to
objednavatel’ povazovat’ za neposkytnutie riadnej su¢innosti podl'a tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavdzuje plnit predmet tejto zmluvy vyluéne vlastnymi zdrojmi a/alebo
kapacitami, alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osob, prostrednictvom ktorej/ktorych
preukazal vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tdto zmluva, podmienky ucasti uréené
podla § 33, resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a S ktorou/ktorymi mé uzavretu/uzavreté
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zmluvu/zmluvy podl'a § 33 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, resp. podl'a § 34 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstardvani, a/alebo subdodavatel'mi.

9. Objednavatel’, v stlade s § 41 ods. 4 zakona o verejnom obstaravani urcil pre potreby tejto zmluvy

10. .

11.

12. .

13.

nasledovné pravidld pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodévatela zhotovitel pisomne ozndmi verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim s uvedenim obchodného mena subdodéavatela, adresy sidla
subdodavatela, ICO subdodavatel'a; resp. mena a priezviska subdodavatela, trvalého pobytu
subdodavatel’a a rodného ¢isla subdodavatel’a,

¢) zmenou subdodévatel’a nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie podla tejto zmluvy,
d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikdtu alebo iného dokladu poZadovaného verejnym obstaravatelom v sttaznych
podkladoch, je zhotovitel' povinny, sucasne s pisomnym oznamenim o zmene subdodavatela,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany
novy subdodavatel’.

V pripade, ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavizuju sa, ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktora sa
povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla ustanoveni
tejto zmluvy. | v pripade vystipenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vzt'ahu uzatvoreného medzi
nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci objedndvatelovi az do dna
riadneho odovzdania diela a uplynutia zaru¢nych dob podl'a tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ po€as plnenia zmluvy vyuZzije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob,
ako je uvedené v bode 8. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vzt'ahu k tej ¢asti predmetu zmluvy
(zékazky), na ktort boli zhotovitel'ovi (uchadzacovi) vo verejnom obstaravani zdroje, resp. kapacity
inej/inych os6b poskytnuté, takéto konanie zhotovitel'a sa bude povaZovat’ za podstatné porusenie tejto
zmluvy.

Na tucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,,oprdvneni zdstupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
objednavatela alebo zhotovitel'a (vo vSetkych tvaroch), rozumeji zamestnanci objedndvatel’a
a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat' a zabezpeCovat’ Cinnosti potrebné pre
ucelné a tspesné plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmi z ich pracovnej naplne alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov
zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany
modze byt v osobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ zamestnanec, ak ma
k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na ucely

plnenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked’ ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnent osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvnu stranu
je vzhl'adom na rozsah a povahu tkonu obvyklé a oprdvneny zéstupca (opravnend osoba) tym
neprekroc¢i rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre ucely plnenia tejto zmluvy
riadne a v¢as, vzajomnesi preukazatelnym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej
pozicii ¢i funkcii) konaza zmluvnu stranu.
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I. Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdel'uje na nasledovné samostatné Casti :

- Cast 1. predmetom, ktorej je Gprava zmluvnych podmienok na vypracovanie dokumenticie
k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

- Cast’ 2. predmetom, ktorej je Giprava zmluvnych podmienok pre inZiniersku &innost’,

- Cast 3. predmetom, ktorej je Giprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych prac,

- Cast’ 4. predmetom, ktorej su ustanovenia, ktoré st spoloéné pre vietky Gasti tejto zmluvy.

CAST 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

CL1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatel'a vykonat’ dielo uvedené v ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy( d’alej len
“dielo €.1”). Objednavatel’ sa zavdzuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 1 cenu uvedent v ¢l. 4 tejto Casti
zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouZijii ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

CL2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢&.1

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch vykona a doruci objednavatelovi dielo ¢. 1: Dokumentéicia na stavebné
povolenie

v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym tradom v stavebnom konani a v jednom
vyhotoveni v digitdlnej forme v .pdf a.dwg formate na CD nosi¢i, kopie kladnych vyjadreni
vSetkych dotknutych orgénov.

2.1 Objednavatel’ sa zavézuje, ze spdsobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a vcas dokoncené dielo €.
1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

CL3
CAS PLNENIA DIELA & 1

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje dorucit’ dielo €. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad
a pripomienok vsetkych dotknutych organov, ktoré sa k dokumentacii vyjadrili v stavebnom konani.
Zhotovitel’ doru¢i objednavatelovi dielo ¢. 1v Siestich listinnych vyhotoveniach overené stavebnym
uradom v prisluSnom stavebnom konani a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme v pdf.A .dwg
formate na CD nosi¢i s kopiami kladnych vyjadreni vSetkych dotknutych organov do sidla

5
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objednavatela do ......c.cccccveevrieennienee. (uviest’ lehotu podl'a Harmonogramu 1 — Prilohy €. 1 tejto
zmluvy).

3.2. Pocas vykonania diela €. 1 je zhotovitel’ povinny dodrzat’ Casové etapy uvedené v Harmonograme 1,
najmé predlozit’ na prisluSny organ relevantni dokumentaciu v uvednenej lehote, ktora je totozna
s navrhom zhotovitel'a na plnenie kritérii predlozenom vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom
je tato zmluva.

3.3. Pozvéanku na pracovné rokovanie, poradu pre ucely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa zhotovitel’
zavizuje dorucit’ objednavatel'ovi vzdy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

3.4. Z pracovného rokovania zvolaného za ucelom odsuhlasenia projektovych prac, zmluvné strany
vytvoria na zaver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom v zdpise bude
uvedené, Ze objednavatel’ projektové prace odsuhlasuje alebo v iom buda uvedené pripomienky, ktoré
je zhotovitel' povinny zapracovat a Vv lehote 3 dni dorudit’ projektové prace aj so zapracovanymi
pripomienkami. Ak v lehote najneskor 7 kalendarnych dni od dorucenia projektovych prac so
zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznadmi zhotovitel'ovi, Ze pripomienky neboli
zapracované, ma sa za to, ze projektové prace su objednavatel'om odsuhlasené.

3.5 Akékol'vek zmena, ktord nastane v Case po odsthlaseni diela ¢. 1 objednavatelom a tyka sa
odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opdtovne odsthlasena objednavatelom na
pracovnom rokovani.

ClL 4
CENA DIELA ¢&. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zadkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaska
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach a st
v nej zahrnuté vSetky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ti¢celom riadneho
vykonania diela ¢. 1.

4.2. Cena Dokumentacie na stavebné rozhodnutie :

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cena bez DPH v EUR:..........covvvvviviinnnnnns 29 400,-
1.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR .................. 5 880,-
1.3 zmluvna cena spolus DPH VEUR......................... 35 280,-

/slovom : Tridsat'pat'tisicdvestoosemdesiat Eur 00/100 /

4.3. Zhotovitel' vyhotovi fakturu vo vyske zmluvnej ceny v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku za dielo €. 1
a na zaklade preberacieho protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami

4.4. Zhotovitel’ vyhotovi faktru za dielo ¢. 1 do 15 dni odo dia podpisania preberacieho protokolu.
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CAST 3
ZMLUVNE PODMIENKY PRE INZINIERSKU CINNOST

CL1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje pre objednavatel'a vykonat’ dielo uvedené v €l. 2 tejto Casti zmluvy( d’alej len
“dielo ¢.2”). Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ za vykonanie diela ¢. 2 cenu uvedenu v ¢l. 4 tejto Casti
zmluvy.

1.2 Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziji ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zakonnika.

ClL2
PREDMET A ROZSAH

2.1 Zhotovitel sa zavézuje pre objednavatel'a vykonat sluzbu tykajlicu sa pripravy a uskuto¢nenia stavby,
ktorou zabezpeci vSetky nevyhnutné sluzby pri zastupovani objednavatela v cinnosti smerujice;j
k ziskaniu potrebnych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, sihlasov, postideni alebo opatreni dotknutych
organov §tatnej spravy, samospravnych organov. lde najmé o zastupovanie objednavatela v konani so
Statnymi organmi, samospravnymi organmi, dotknutymi organmi chréniacimi verejné zaujmy podl'a
osobitnych predpisov a inymi organiziciami, najmi zabezpeci vstupné podklady, expertizne posudky,
prieskumy, odborné posudky a stanoviska. Zhotovitel' bude zastupovat’ objednédvatela v stavebnom
konani a v kolauda¢nom konani, zabezpec¢i podklady pre potrebné povolenia vratane podkladov pre
stavebné povolenie a kolauda¢né rozhodnutie.

2.2 Objednavatel sa zavizuje, ze spésobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas zaplati za jeho
vykonanie dohodnutt cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie.

) CL3
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrzat’ vSetky teminy podl'a pravneho poriadku platného v Slovenskej
republike apodla poziadaviek objednavatela uplatnovanych v nadvdznosti na lehoty uvedené
vV Harmonograme 2, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

3.2. V pripade ak zhotovitelovi bude dorucené zaporné stanovisko k izemnému konaniu alebo
k stavebnému konaniu od niektorého z dotknutych organov $tatnej spravy, samospravnych organov,
majitelov, resp. spravcov inZinierskych rozvodov, alebo inych dotknutych osob, zhotovitel' sa
zavizuje bezodkladne, v primeranej lehote zodpovedajucej prislusnej zavade / zdvadam, odstranit’
vSetky zdvady v prislusnej projektovej dokumentécii, ktoré mali za nasledok vydanie zaporného
stanoviska, tak aby boli terminy Harmonogramu 1, prilohy €. 1 tejto zmluvy o dielo dodrzané.

3.3. Akdkol'vek zmena, ktora nastane v ¢ase po odsuhlaseni objedndvatelom a tyka sa odsuhlaseného
konceptu alebo navrhu, musi byt opdtovne odstihlasena objednévatel'om na pracovnom rokovani.



Mesto Nové Mesto nad Vahom

Csl. Armady 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Podlimitna z&kazka bez vyuZitia elektronického trhoviska na vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoénenie stavebnych prac

a poskytnutie sluZieb na predmet zkazky s nazvom: Prestavba objektu sup.€. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Vahom

Cl 4
CENA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

4.1. Cena je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

a vyhlaska Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

0 cenach a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti alebo sluzby nevyhnutné za uc¢elom riadneho
vykonania inzinierskej ¢innosti. V cene su zahrnuté vsetky spravne poplatky tykajuce sa inZinierske;j
¢innosti pripravy a uskutoénenia stavby: ,, Prestavba objektu sup.¢. 1639 na Zariadenie pre
seniorov , Nové Mesto nad Vahom¥.

4.2. Cena za inziniersku ¢innost’ celkom :

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

4.2.1 zmluvna cenabez DPH v EUR:.........coovvviiieene, 2 500,-
4.2.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR : 20%........ 500,-
4.2.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR.............ccoe. 3000,-

/slovom : Tritisic Eur 00/100/

z toho:
4.2.1. Cena za inziniersku ¢innost’ suvisiacu s vydanim stavebného povolenia:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

zmluvna cena bez DPH VEUR: ..., 2 100,-
sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR : 20%................ 420,-
zmluvné cena spolu s DPH VEUR..........cocoiiiiiie 2 520,-

/slovom : Dvetisicpat'stodvadsat’ Eur 00/100 /

4.2.2. Cena za inziniersku ¢innost’ stivisiacu s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

zmluvna cena bez DPH v EUR:......oovvvvviiiiiiiiiiiieeee, 400,-
sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR: 20% .............. 80,-
zmluvné cena spolu s DPH VEUR........c.ccooiiiie 480,-

/slovom : Styristoosemdesiat Eur 00/100/

4.3. Zhotovitel vyhotovi faktiru v zmysle bodu 4.2 tohto ¢lanku:

4.3.1 a na zaklade preberacieho protokolu diela €. 2 podla tejto zmluvy podpisaného oboma zmluvnymi
stranami

4.3.2. a na zaklade nadobudnutia pravoplatnosti stavebného a kolauda¢ného rozhodnutia.

4.4. Zhotovitel’ vyhotovi samostatnu faktaru za inzinierskt ¢innost’ podl’a bodov 4.3.1 a 4.3.2 tohto ¢lanku
tejto Casti zmluvy vzdy do 15 dni odo dia podpisania preberacieho konania, resp. odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti stavebného a kolaudacného rozhodnutia.
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1.1

1.2

2.1

3.1

CAST 4
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

CL1
PREDMET ZMLUVY

. Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna dodavka a montaz stavebnych prac d’alej len ,, Dielo®.

V cene je zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného odpadu,
prenajom verejnych ploch a komunikécii, ak buda potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska,
k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné skladky
materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak bude
vyplyvat zprojektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, strazenie staveniska pocas
vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a suvisiacich predpisov v zneni neskorsich predpisov.
Predmetom tejto Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre uskuto¢nenie stavby, uréenych
Vv stavebnom povoleni, ako iV stanoviskach a vyjadreniach kompetentnych orgénov Statnej spravy
a samospravy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného zékonnika.

CL2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze bude pre objednavatel’a v rozsahu a za podmienok dohodnutych

v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch realizovat’ stavebné prace — Dielo s nazvom: ,, Prestavba
objektu sup.¢. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Vahom*

Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe ¢. 4 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zakazky
podrla casti B.1 sut'aznych podkladov a v dokumentacii na stavebné povolenie overenej stavebnym
uradom v stavebnom konani pre stavebné povolenie.

CL.3
TERMIN VYKONANIA DIELA A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo vykonat’ a odovzdat’ najneskor v lehote 279 pracovnych dni odo dna
odovzdania staveniska zhotovitelovi a Vv lehote uvedenej v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy,pricom
zaCiatkom realizacie diela je defl odovzdania staveniska zhotovitelovi. Objednavatel' odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
najneskor v8ak 5 (slovom: pét’) pracovnych dni od nadobudnutia Gi¢innosti stavebného povolenia, ak
sa na termine odovzdania staveniska nedohodnu zmluvné strany inak. Zhotovitel' sa zavizuje
stavenisko prevziat, ak tomu nebudil branit' Ziadne objektivne prekazky, najméd nepriaznivé
klimatické podmienky, ktoré by znemoznovali zaCatie vykondvania prac podla tejto zmluvy.
V pripade, zZe zhotovitel' bezdovodne odmietne stavenisko prevziat, méze objednédvatel’ jednostranne
odstupit’ od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorda  bude mat’ vplyv na realizciu Diela s dosledkom omeskania alebo predlZenia lehoty
dodanie podla tejto zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmluve,
a tato skutocnost’ riadne ozndmi objednavatel’'ovi, bude objednévatel’ povinny, po vzédjomnej dohode,
prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat’.

Zhotovitel' je povinny pri vyhotovovani Diela postupovat’ podla Prilohy ¢. 2 Hamonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

Zhotovitel moéze niektoré casti diela realizovat prostrednictvom subdodavatela, resp.
subdodavatelov, ktorych zoznam suvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne
objednavatel'ovi pred zacatim plnenia tejto zmluvy atento musi byt v stlade so zoznamom
poddodavatel'ov, ktorych zhotovitel’ uviedol v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

Objednavatel’, podl'a sut'aznych podkladov a podl'a § 41 ods. 4 zdkona o verejnom obstaravani, urcuje
nasledovné pravidl4 pre zmenu subdodéavatel’'ov pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona
0 verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodéavatela zhotovitel' pisomne ozndmi verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutocnenim,

¢) zmenou subdodavatel’a nie je dotknuta zodpovednost’ ispesného uchadzaca za plnenie zmluvy.

d) vpripade, ak je meneny subdodavatel drzitelom akéhokol'vek opravnenia na vykon
¢innosti,certifikatu alebo in¢ho dokladu pozZadovaného verejnym obstardvatelom v sutaznych
podkladoch, je zhotovitel povinny, sticasne s pisomnym oznamenim podla pism. b) tejto Casti,
predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany
subdodavatel.

3.7 Zhotovitel’ sa zavézuje, v pripade zmeny subdodavatel’a, resp. subdodavatel'ov, postupovat pri takejto

4.1

zmene vyluéne v stlade s bodom 3.6 tejto Casti zmluvy.

ClL 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel’ bude mat’ narok na prediZenie lehoty vystavby iba v pripade, ak Odovzdanie a prevzatie
diela bude oneskorené z nasledujtcich dovodov:

a) pri¢ina oneskorenia, ktora ddva narok na predizenie lehoty podl'a niektorej z tychto podmienok:

e mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazate'ne znemoznia zhotovovat’ dielo
v stilade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,

e nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami, alebo vplyvom
vladnej administrativy, alebo

o akékol'vek oneskorenie, prekdzka alebo vybavenia sposobené objednavatelom alebo pripisované
objednévatel'ovi,

Ak sa zhotovitel domnieva, Ze mé narok na predizenie lehoty vystavby, vyda o tom ozndmenie
objednavatel'ovi. Pri rozhodovani o kazdom predlzeni lehoty objednavatel’ postdi vsSetky
10
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predchadzajice rozhodnutia v nadvédznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentacii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktoré¢ho vysledkom je tdto zmluva.

ClL5
CENA DIELA

5.1 Cenadiela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenske;j
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky zhotovitel'a
predloZenej v procese verejného obstarania, ktorého vysledkom je tato zmluva:

Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

1.1 zmluvna cenabez DPH vEUR........ccouvvnnee. 1 206 035,83
1.2 sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR ....20% ....241 207,17
1.3 zmluvna cena spolu s DPH v EUR................... 1 447 243, -

/slovom : Jedenmilionstyristostyridsat'sedemtisic dvestoStyridsat’tri eur 00/100/

5.1.1 Cena diela za jednotlivé polozky je ur¢ena nasledovne:

Cena za realizaciu zariadenia pre seniorov predstavuje sumu 1 206 035,83 EUR bez DPH , 1 447 243
EUR s DPH / slovom JedenmilionstyristoStyridsat'sedemtisic dvestostyridsat'tri eur 00/100

Cena za realizaciu Uprav objektu predstavuje sumu 1 102 200,- EUR bez DPH, 1 322 640,- EUR
s DPH / slovom Jedenmiliontristodvadsat'dvatisic Sest’stostyridsat’” Eur 00/100/

Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 103 835,83 EUR bez DPH , 124 603-,
EUR s DPH / slovom Jednostodvadsat’styritisic Sest’stotri Eur 00/100/

Cena diela je zavdzna a nemenna.

Ak sa vpriebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovitel
platitelom DPH, celkovd zmluvna cena sa nezvysi o prisluSna DPH. V pripade zmeny prislusného
pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany sthlasia s tipravou zmluvnej
ceny zodpovedajucou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela je Specifikovana v rozpocte stavby v prilohe €. 3 tejto zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je opravneny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materidlov
podl'a Statistického uradu len v pripade predlzenia doby realizacie diela z dovodov na strane
objednavatel'a a z dovodu vyssej moci. Zhotovitel je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poziadavky
na pripadnu upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy.

5.3 V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj vsetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj vSetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené
v ¢lanku 7. bod 7. tejto zmluvy,preverit’ vyZzadované predpismi a normami platnymi a G¢innymi
V Case podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel’ nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela
ani narok na prediZenie lehoty realizacie diela z pripadného dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene,
resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poziadavky uvedené v ¢l. 7. bod 7. tejto zmluvy
nezohl'adnil, avsak je povinny ich dodrzat’.

11
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5.4 Pri pripadnej uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve, sa bude postupovat nasledovne:
vSetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel' povinny zdévodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a odbornym dozorom objedndvatel'a nemaji charakter
zmeny zmluvy, slizia, po odsuhlaseni projektantom a objednavatel'om, ako podklad pre uplatnenie
zmien formou dodatku kuzavretej zmluve. VSetky zmeny prac a dodavok anavrh dodatku
k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi, eSte pred zaCatim realizacie
konkrétnych zmien.

5.5 Zhotovitel nesmie zacat’ realizovat’ Ziadne prace nezahrnuté v pdvodnom rozpocte bez podpisaného
dodatku k zmluve, pripadne pisomného suhlasu objednavatela. V pripade realizdcie prac bez
podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného sthlasu objednévatel’a nema zhotovitel' narok na
ich fakturaciu.

5.6 Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit’ iba v stlade s § 18zakona o verejnom obstaravani a po
schvaleni objednavatel'om resp. poskytovatel'om.

CL 6
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Dielo bude financované z dvoch finan¢nych zdrojov:
a) z Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania
b) z rozpo¢tu objednavatela.

6.2 Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi ziaden preddavok. Zhotovitel' bude fakturovat’ predmet
zakazky postupne po protokolarnom odovzdani Casti predmetu zakazky.

6.3 Zhotovitel vystavi fakturu za vykonané prace sposobom priebeznej Ciastkovej fakturacie na zaklade
objednéavatel'om odsuhlasenych stpisov prac za prislusné obdobie.

6.4 V pripade, Ze odborny dozor objednévatela vykonava osoba, ktord nie je zamestnancom
objednavatel'a, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy, za objednavatela
okrem stavebného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba, a to aj za predpokladu, ze to v zmluve nie
je vyslovne uvedené.

6.5 Faktary, resp. faktiru, sa zhotovitel’ zavézuje dorucit’ vzdy po skonceni kalendarneho mesiaca, alebo
po skonceni realizéacie stavby, ak sa realizécia stavby ukon¢i pred uplynutim kalenddrneho mesiaca,
najneskdor vSak do troch dni od odsthlasenia zistovacieho protokolu odbornym dozorom
objednévatel'a a bude ich doru€ovat’ Na adresu: .........cooieeiieiiiiiiieieeee e

6.6 Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatel’'ovi v zastiipeni odbornym dozorom objednavatela predkladat’ na
overenie spravnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednévatel'a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia.
V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel’ nestihlasi, vrati ho v rovnakej
lehote zhotovitel'ovi na prepracovanie podla skutone realizovanych prac a dodavok s lehotou7
kalendarnych dni na prepracovanie, ktord plynie od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitel'ovi.
Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatela odsuhlasit’ zhotovitel'ovi
Vv lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany v stlade s poziadavkami odborného dozoru
objednavatel’a, inak moze zistovaci protokol opitovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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6.7 Objednavatel’ sa zavidzuje zhotovitel'ovi zaplatit' rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
zrealizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuctovania
v stilade s bodom 6.10 tohto ¢l. zmluvy a tejto Casti zmluvy. Zhotovitel' doru¢i objednavatelovi
konecné vyuctovanie v termine do 3-troch kalendarnych dni od odstranenia vsetkych ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole 0 odvzdani a prevzati prac (diela) alebo
jeho dokonéenej Casti a potvrdenia ich odstranenia objednavatelom. NeoddeliteInou sucastou
kone¢ného vyuctovania bude protokol o odovzdani aprevzati diela podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi ucastnikmi uskuto¢iiovania stavebnych
prac. V kone¢nom vyuctovani budu vysporiadané vsetky faktiry, ktoré uz objednavatel’ zhotovitel'ovi
uhradil. Konecné vytctovanie bude obsahovat supis faktur s uvedenim ich Cisla a skuto¢ne zaplatene;j
Ciastky.

6.8 Faktura musi mat’ naleZitosti podl'a prislusnych ustanoveni v§eobecne zavéznych predpisov a musi
byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel
opravneny faktiru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, pricom lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut’ odo
dna dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné Gprava ceny s ohl'adom na vacsi rozsah ¢innosti, ktoré nebolo
mozné predvidat’, bude uréena jednotkovou cenou podla zmluvného rozpoctu, pokial’ sa v om
konkrétna polozka nachadza. Ak sa v iom takd polozka nenachadza, budu tieto Cinnosti ocenené
podla cien platnych v ¢ase vzniku dané¢ho pripadu.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel’ prace hradené z rozpoctu objednavatela, teda podl'a
bodu 6.1 pism. a) a pism. b) tohto ¢l. bude faktury uhradzat’ nasledovne:

a) postupne podl'a bodu 6.3. tohto ¢lanku zmluvy a tejto ¢asti zmluvy az do vysky 90 % z dohodnutej
zmluvnej ceny diela ,

b) 10 % z celkovej vysky zmluvnej ceny diela bude zadrzana do ¢asu, kym Statny fond podpory
byvania neumozni jej ¢erpanie.

6.11. Splatnost’ faktir je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi objednavatel'om
a Statnym fondom rozvoja byvania . Lehota splatnosti faktir vystavenych zhotovitel'om je 30 dni
od jej dorucenia objednavatelovi.

6.12 V pripade, ze zhotovitel bude meskat s realizaciou prac v porovnani so zaviznym harmonogramom
préac, ktory tvori prilohu €. 2 tejtozmluvy, ma objednavatel’ pravo zadrzat’ zaplatenie faktiry
a vratit' vystavenu faktaru po dobu omeskania a prijat’ faktaru k uthrade az po zosuladeni
realizécie prac so zaviznym harmonogramom.

6.13 Zaplatenim faktiry objednavatelom sa na ucely tejto zmluvy rozumie odpisanie fakturovanej sumy
z bankového uctu objednavatela v prospech Gc¢tu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku I. tejto zmluvy
alebo v pripade jeho zmeny v prospech u¢tu pisomne ozndmenému najmenej 5 dni pred doru¢enim
faktary, ktorej thrada ma byt vykonand na novy tcet zhotovitela.

6.14 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavena
prehl'adne pricom sa musi dodrZiavat’ poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stlade s rozpoctom.
Stcastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych préac schvali Stavebny dozor.

6.15 Faktura bude vystavend v 3 originaloch a musi obsahovat vSetky nélezitosti poZadované prislusnymi
vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a to najma:

a) obchodné mena objednavatel’a a zhotovitel'a, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,

b; poradové cislo faktury,

C) nazov zakazky :,, Prestavba 2.NP a podkrovia objektu sup. ¢. 23 na ndjomné byty, Nové Mesto nad
Vahom*,
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d; ¢islo zmluvy (dodatku k zmluve),
datum dodania predmetu plnenia,
f) datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti,
g) vyska ceny pozadovana v EUR v ¢leneni cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR s DPH
zaokruhlena na dve desatinné miesta,
h) bankové spojenie a ¢islo uctu, na ktory ma byt’ faktara uhradena,
1) odtlacok pecCiatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude stipis vykonanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom,
Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktare prilozit Supis vykonanych prac, vystaveny v stlade
s nasledovnymi poZiadavkami:

- polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi
VvV rozpocte stavby ( Priloha ¢. 3 tejto zmluvy) ako neoddelite'nej sucasti schvalenej
zmluvy o dielo, supis vykonanych prac zhotovitel' vytvori priamo z rozpoctu stavby (
Priloha €. 3 tejto zmluvy),

- supis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovite[om
a mnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v sulade s rozpoctom stavby ( Priloha ¢. 3
tejto zmluvy), ktory je sucastou zmluvy o dielo.

V pripade, ze doSlo k zmene mnozstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov
upravenych dodatkom Kk zmluve, musia byt ,upravené prace vykazané na slpise
vykonanych prac v stlade s dodatkom k zmluve,

- supis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany stavebného dozoru odtlackom
peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon ¢innosti stavebného dozoru v zmysle zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch
V zneni neskorSich predpisov a jeho podpisom,

- supis vykonanych prac musi obsahovat’ jednotkové ceny poloziek fakturovanych prac
v sulade so zmluvou o dielo,

- bez rozporov odsthlaseny stpis vykonanych prac bude podkladom pre vystavenie faktary.

6.16 V pripade, Ze faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti vyzadované touto Zmluvou, bude sa faktira
povazovat’ za neuplnu a objednavatel’ alebo stavebny dozor je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na
doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi netplnu faktiru, lehota splatnosti
faktury neplynie a objednavatel’ sa nedostava do omeskania.

ClL 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ zastipeny odbornym dozorom objednavatel’a, odovzda
zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a v zmysle podmienok schvalenej Zmluvy o uvere, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel
sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu brénit’ ziadne objektivne prekazky, ktoré by
znemoznovali zacatie vykondvania prac podl'a zmluvy.

7.2 Zhotovitel pred zaCatim prac je povinny zabezpecit’ na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a
iné potrebné dokumenty, ktoré neboli stcast'ou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii prac
(napr., poplatky za vyty€ovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentécie pre realizaciu stavby
a vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vsetkych druhov poplatkov a ndkladov spojenych
s uvedenymi tikonmi a pripadnych pokut za nedodrZanie terminov a podmienok v nich uvedenych.

7.3 Ak v stvislosti so zaatim prac na stavenisku bude treba umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné znacky
podl'a predpisov o pozemnych komunikaciach, obstard tieto prace zhotovitel podla projektovej
dokumentécie dopravného znacenia, ktoru si pre tento ucel zaktualizuje a predlozi na odstihlasenie
prislusnym orgdnom. Zhotovitel’ zabezpecuje umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek pocas
prebiehajucich préac.
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7.4

7.5

7.6

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujucich
sieti. Zhotovitel’ pred zacatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov
tychto sieti o ich lokalizaciu / vyty€enie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy
v potrebnom rozsahu. Néklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti ich spravcami znésa
zhotovitel. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky Skody spdsobené nim alebo jeho pod zhotoviteI'mi
pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné néklady odstranit’.

Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej Cinnosti postupovat's maximalnou zodpovednost'ou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

7.7 Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentacie (d’alej aj ,,PD*) a

platnych legislativnych noriem tykajicich sa predmetu diela. Stavba musi byt vyhotovena podla
platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN),
technologickych postupov, vSeobecne zavdznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych
pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade srozhodnutiami dotknutych
organov §tatnej spravy.

7.8 Vsetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp.

7.9

musia byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazatelnom
vynalozeni vSetkého usilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentéaciou obstarat’, moZe objednavatel’ sthlasit’ s pouZzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmot
alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie ndhradnych hmoét alebo vyrobkov zhotovitel' navrhuje so
stthlasom generalneho projektanta a v pripade, Ze ndhrada bude mat’ dosah na poZiarnu bezpecnost’
stavby, tak aj miestne prisluSného kompetentného HaZZ (Hasi¢ského a zachranného zboru) a to
konkrétne osobou, ktord vydéavala vyjadrenie k PD na stavebné konanie a pokial’ sa tym nezniZi akost’
prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poziadavku na
predizenie lehoty zhotovenia diela podla Elanku III. bodu 1 tejto Gasti zmluvy. Posudenie
rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylucne v kompetencii objednéavatela.

7.10 Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je

zhotovitel" povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujiacich nakladanie
s odpadmi a podla podmienok uvedenych v povoleni na realizaciu stavby, t.j. vratane dokladovania
0 nalozeni s odpadom. Pripadné skody,ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voci
objednévatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel’a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’,
ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

7.11 Zhotovitel je povinny pri realizécii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k poskodeniu

v okoli stavby situovanych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho
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povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov susednych nehnutelnosti ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného
opravnené¢ho ndroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcene;j
lehote.

7.12 Zhotovitel' je povinny pocCas vystavby zabezpecit, aby pri realizacii stavby tato negativnym
spdsobom nevplyvala na okolie a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného
prostredia. V pripade, ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti d6jde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel’, ktory sa zaroven zavizuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v urcenej lehote.

7.13 V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, zhotovite bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a vo vlastnej rézii
zabezpecovat’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a stvisiacich predpisov.
Meno koordinatora oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného dennika a zaroven
odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnuti osobu na
vykonévanie tejto ¢innosti.

7.14 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané
a jeho zmluvna cena uhradend a to podla podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze na
ucely uspesného priebehu a ukoncenia kolaudacného konania poskytne objednavatel'ovi maximalnu
stcinnost’, spo€ivajucu najmid vtom, Ze riadne avCas — t0 je Vlehote primerane urcenej
objednavatel'om, odstrani vSetky vady a nedostaky diela, ktoré by brénili vydaniu (pravoplatnosti)
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby. V opacnom pripade je
objednévatel’ opravneny uplatnit’ voci zhotovitel'ovi sankciu uvedenu v €asti 5 €l. 7 tejto zmluvy.

7.15 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na predloZenie vzorky materidlu, vyrobku v primeranej velkosti
na posudenie kvality, Ziadat' od zhotovitela zdokumentovat’ povod materidlu pouZitého na stavbe
a preukazat’ prislusné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancov poverenych na vykon tej ktorej
préce, tym Ze na poziadanie predlozi objednavatel'ovi kopie tychto dokumentov.

7.16 Zhotovitel umozni objednavatel'ovi, odbornému dozoru objedndvatela alebo nimi poverenym
osobam vstupovat’ v ktorukol'vek dobu ( pracovnll) na stavbu/stavenisko a do vSetkych prevadzok
zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej Cast’.

7.17 Objednavatel, odborny dozor objednadvatela su opravneni Zziadat vykazanie neopravnenych
a nekompetentnych oso6b z miesta vykonu zmluvy.

CL 8
VYTYCOVANIE

8.1 Zhotovitel' vyty¢i dielo vo vzt'ahu k referenénym bodom, osiam a vySkam oznamenych stavebnym
dozorom. Zhotovitel' bude zodpovedny za spravne umiestnenie vSetkych cCasti diela a je povinny
napravit’ kazda chybu v situovani, vyskach, rozmeroch alebo vyty€ovani diela.

Objednavatel’ bude zodpovedny za vSetky chyby v oznamenych referenénych polozkach, avSak
zhotovitel je povinny vynalozit’ primerané usilie na overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

8.2 Ak zhotovitel'ovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady v désledku vykonania prac vynutenou chybou
v tychto referencnych polozkach a/ani sktiseny zhotovitel nemohol primerane odhalit’ tito chybu a
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zabranit’ oneskoreniu a/alebo nakladom, zhotovitel vyda objednavatel'ovi oznamenie a bude mat

narok na:

a) prediZenie lehoty v ddsledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokonéenie diela je alebo bude
oneskorené a

b) thradu vsetkych takychto ndkladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahrni do zmluvnej ceny.

Po obdrzani tohto ozndmenia objednavatel je povinny postupovat’ tak, aby rozhodol:
(i) ¢i, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalena a

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

(i) zalezitosti popisané Vo vyssie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v savislosti s tymto rozsahom.

CL9
STAVENISKO

Zhotovitel’ pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat’ stavebny dozor, ktory
skontroluje, ¢i ma zhotovitel’ k dispozicii kompletni dokumentaciu a vSetky potrebné vyjadrenia k
zacatiu prac.

Zhotovitel' pred zacatim prac predlozi stavebnému dozoru fotodokumentaciu skutkového stavu

pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti zhotovitel’ zabezpec¢i na vlastné
naklady.
Zhotovitel' zabezpeci priestor pre zariadenie staveniska na vlastné naklady po dobu trvania vystavby
a dobu potrebnu pre vypratanie staveniska. Néklady na prevadzku, udrzbu a likviddciu zariadenia
staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovitel' si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné
zariadenia staveniska. Zhotovitel uhrddza vodné, stocné¢ a odbery energii z prevadzkového a
socialneho zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v stlade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku Vv zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon)
austanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a 0 v§eobecnych technickych poziadavkach
na stavby uZzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné $kody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

9.6 Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady straZenie staveniska , na ktoré moézu vstupovat’ iba opravneni

zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov, a
dodrziavanim noc¢ného a nedelného pokoja. Naklady za uvedeni cinnost st zhotovitelom
kalkulované v jeho rozpocte.

9.7 Zhotovitel' je povinny umoZznit’ poverenym organom vstup na stavbu za ucelom vykonanie Statneho

9.8

9.9

stavebného dohl'adu.

Zhotovitel je povinny pred zacatim stavby umiestnit’ §titok ,, Stavba povolend* na viditelnom mieste
privstupe na stavenisko a ponechat’ ho tam do kolaudacie stavby.

Zhotovitel' zabezpeci riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatel’a.
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CL;O ,
STAVEBNY DENNIK

10.1 Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vsetky skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmé idaje o Casovom postupe prac
a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje dolezité
na posudenie hospodarnosti prac a ich postidenie orgdnmi $tatnej spravy...).

10.2 Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podl'a Preberacieho
protokolu 0 odovzdani a prevzati verejnej prace, alebo podl'a podmienok stanovenych v kolauda¢nom
rozhodnuti.

10.3 Stavbyveduci a odborny dozor objednévatela budu urceni a zapisani do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam o0s6b poverenych vykonom funkcie stavbyveduceho
a odborného dozoru objednévatel'a alebo rozsahu ich opravnenia postaci pisomné oznamenie druhe;j
zmluvnej strane doporuc¢enym listom resp. ozndmenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu
z kontrolného dia.

10.4 Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
a) Uvodné listy obsahuju:

1. zékladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatela, generdlneho projektanta,
zhotovitel'a, koordinatora bezpecnosti, odborného dozoru objednavatela a zmeny tychto
udajov,

identifika¢né idaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,

prehl’'ad zmluv, vratane ich dodatkov,

zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov

. prehl'ad skusok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy: - sa piSu do knihy S ocislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vid¢Som pocte
priepisov. Perforované listy sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa moZu pisat’
aj na vol'né listy s priepismi o¢islovanymi a datumom zhodnym s originalom.

SIEAEN

¢) Denny zaznam musi popisovat’ najma:
-lmesiac, den, datum,
-2pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,
-3teplota vzduchu, pocasie,
-4¢as zacCiatku a skonc¢enia prac na stavbe,
-5podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov roz¢lenené vykonané stavebné
a montazne prace v sulade so zd&viznym harmonogramom stavebnych prac.
d) Prilohy: - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo
odpise) ukladaji priamo na stavenisku. Ide najmi o:

1. osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentécie,
rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,
zdznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania po¢as montaze — vyskové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

Uk w
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10.5 Denné zdznamy citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne, s
uvedenim dovodu, moze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmua vynechat’
vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho mdze robit’ zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela,
pracovnik generalneho projektanta, d’alej organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu$né
organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednadvatel’a a zhotovitela.

10.6 Ak stavbyveduci nesthlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generdlneho projektanta,
je povinny pripojit’ k zdznamu do troch pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom
zapise upovedomi aj zastupcu objednavatel’a a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od
zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.7 Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit objednavatelovi priepis
zdaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel s obsahom zdznamu nesuthlasi, je povinny
preukdzatel'ne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdna od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu suhlasi.

10.8 Zhotovitel' je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia origindlu pocas realizdcie stavby.
V pripade straty, zniCenia, alebo poskodenia Originalu, bude objednavatelovi pri odovzdani
a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Original a v pripade jeho straty, zni¢enia alebo poskodenia
druhy prepis, bude pri konani o odovzdani aprevzati stavby odovzdany objednavatelovi.
Zhotovitel'ovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate, zniceniu alebo poskodeniu originalu.

CL 11
ZAKRYVANIE PRAC

11.1 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat’ odborny dozor objednavatel’a na preverenie prac, ktoré budu d’alSim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stant nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel' zavizuje dorucit’
odbornému dozoru objednavatela a autorskému dozoru pisomne, a to najmenej 2 pracovné dni
vopred. Vyzva sa rovnako moéze uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis
odborny dozor objednavatela podpise po predchadzajlicom vyzvani zhotovitel’a, tym nie je dotknuté
povinnost’ zaslat’ vyzvu autorskému dozoru.

11.2. V pripade, ak zhotovitel' zakryje akukol'vek Cast’ diela bez toho, aby zhotovitel’ vyzval odborny
dozor objednéavatel'a a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel’ je na svoje néklady povinny na
ziadost’ objednavatela zabezpecit’ odkrytie tejto Casti diela a umoznit’ jej kontrolu.

CL 12
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA

12.1 Pri vykonavani diela je zhotovitel povinny uskuto¢nit’ vSetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ako 1 vSetkych ostatnych zasad spravania sa na stavenisku
tak, aby nedochadzalo ku Skodam na zdravi a majetku.Zhotovitel' je povinny dodrzat’ vSeobecné
zasady prevencie, vSeobecné povinnosti zamestndvatela, povinnosti zamestnavatela pri
bezprostrednom a vaznom ohrozeni zivota alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle pravnych
predpisov upravujicich bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpe€nostné a zdravotné
poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych pracach.

12.2 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuji osoby urcené objednavatelom a osoby, ktorych opravnenie vstupit’
na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.
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12.3 Zhotovitel’ je povinny prestat’ pridel'ovat’ pracu na diele a zamedzit’ vstup na stavenisko svojim

zamestnanom alebo dodavatel'om, ktori

- boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotronickych latok;

- podstatnym sposobom porusili zdsady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci,

- poskodili opravnené zaujmy objednavatela;

- boli odovodnene urceni objednavatel'om ako osoby, ktorym ma byt vstup na stavenisko zakazany.

12.4 Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit' pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov z poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci platnych v Slovenskej republike.

12.5 Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi ku ditu odovzdania staveniska fotokopie dokladov
0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane zivnostenského listu a osved¢eni, opraviujucich
zhotovitela k vykonu $pecidlnych odbornych ¢innosti pri realizécii diela.

12.6  Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych préc v sulade so vS§eobecne zavdaznymi
pravnymi predpismi.

12.7 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené jeho firemnou
znaCkou tak, aby mal objednavatel' prehl'ad o osobach pohybujucich sa v ramci staveniska.
Zhotovitel’ sa tiez zavédzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade
S predpismi bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

CL 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

13.1Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi na zéklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace.

13.2 V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré¢ brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spise so zhotovitel'om zépis, ktory bude obsahovat’ najmai zistené nedostatky a spdsob
ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za neuspesné a zhotovitel'ovi
nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spésobom dojde k prekroceniu lehoty
uvedenej v ¢l 3 ods. 3.1 tejto Casti zmluvy, bude zhotovitel' v omeSkani s odovzdanim diela.
Zhotovitel moZe opatovne oznamit’ ukoncenie diela a vyzvat’ objednavatel’a na zacatie preberacieho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za den ukoncenia stavebnych prac bude
povazovany defl dorucenia oznamenia zhotovitel'a o ukonceni diela po odstraneni vad uvedenych
V zapise.

13.3 Pripravenost na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na kontrolnom
dni.

13.4 Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0so6b zicastnenych na realizacii stavby, najmé
zastupcov zhotovitel'a a technického dozoru.

13.5 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat’ a pouzivat’ s tym, Ze
stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentécie, podmienok tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

13.6 Ak vSeobecne zavidzné predpisy a normy urcéuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie tychto skuSok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.
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13.7 Sucast'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela bude:

a)
b)
c)
d)

e)
f)
9)

a) projekt skutocného vyhotovenia na jednotlivé Casti uskutocnenych prac (tzn. Aktualizovana
technicka sprava, situacie, pozdizne a prie¢ne rezy, detaily a pod.) v 2 vyhotoveniach v tla¢i a 1
X v digitalnej forme

b) geodetické zameranie skutocného vyhotovenia na zéklade poziadaviek na zameranie skutkového
stavu podla Vyhlasky ¢&. 26/2014 Z. z. Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky, ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej
republiky 300/2009 Z. z , ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
215/1995 Z. z. 0 geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov. Vystupy po realizacného
geometrického zamerania zhotovitel’ odovzda v 2 vyhotoveniach v tlaci a 1 x v digitalnej forme.

¢) zoznam odchylok s ich stru¢énym odévodnenim,

platné doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac

osvedcenia o kvalite pouzitych materidlov a konStrukcii v jednom vyhotoveni,

spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skaskach v zmysle

¢lanku 13. bod 13.6 tejto Casti zmluvy vo dvoch vyhotoveniach,

zaznam o zauceni obsluhy,

stavebny dennik (origindl) v jednom vyhotoveni,

potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v dvoch vyhotoveniach.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

13.8 O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spiSe Protokol o prevzati

a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat’ minimalne tieto naleZitosti:
a) oznacenie odovzdavanej Casti v zmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych v stavebnom
povoleni a v projektovej dokumentacii,
b) zoznam osob zcastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, priCom povinnymi osobami st najma
stavbyvedtci, stavebny dozor, zodpovedny projektant , objednavater,
¢) zaznam priebehu preberacich skuSok Diela alebo odovzdéavanej Casti vratane vyhodnotenia tychto
skusok,
d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavane;j Casti,
e) stpis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,
f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,
g) miesto a ¢as preberacieho konania,
h) podpisy zucastnenych osdb.

13.9 O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda Objednavatel’ bez

zbytocného odkladu po ich odstraneni Zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, ze vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.
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CAST 5.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vylucenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia Casti 5 zmluvy sa
V plnom rozsahu vztahuji na prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiace s vykonanim ktoréhokol'vek
diela definovaného v jednotlivych castiach zmluvy (diela ¢. 1, diela ¢.2 a diela) ako aj na prava
a povinnosti zmluvnych stran pri vykonani inzinierskej ¢innosti.

CL1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

1.1 Zhotovitel' vypracuje a bude zodpovedny za vsetky stupne projektovych dokumentacii (d’alej len:
»dielo €. 1 ). Dielo €. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori su inZinieri alebo ini
odbornici, ktori spiaju poziadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania,
v ¢asti podmienkach ucasti vo verejnom obstaravani, tykajicich sa technickej alebo odbornej
spdsobilosti.

1.2 Zhotovitel’ ruci za to, ze jeho projektanti a subdodavatelia — projektanti maji skusenost’ a schopnost’
potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze projektanti budu k dispozicii za uc¢elom ucasti
na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych Casti projektovej dokumentéacie v kazdom
primeranom case.

1.3 Dielo €. 1 bude zhotovitel'om vypracované v takom pocte paré, aby vedel dodrzat’ predloZzeny zavizny
harmonogram sluzieb ( Priloha ¢. 1 tejto zmluvy) a v dostatoénom predstihu ziskal vSetky kladné
vyjadrenia dotknutych orgénov k stavebnym konaniam.

1.4 Dokumentécia zhotovitel'a bude pozostavat’ z technickej dokumentécie Specifikovanej v Prilohe €. 4
— Opis predmetu zakazky podl'a €asti B.1 stit'aznych podkladov, dokumentov potrebnych na splnenie
vSetkych uradnych schvaleni a dokumentov skuto¢ného vyhotovenia uvedenej v ¢asti 4 ¢l. 13 v bode
13.7 pism. a) a geodetické zameranie skutoéného vyhotovenia na zaklade poziadaviek na zameranie
skutkového stavu uvedené v Casti 4 ¢l. 13 v bode 13.7 pism. b).

1.5 Vsetky dokumentacie zhotovitel'a budu vypracované v slovenskom jazyku.

1.6 Zhotovitel' pripravi vSetku dokumentédciu zhotovitel'a, a tiez pripravi akékol'vek iné dokumenty
potrebné pre inStruovanie persondlu zhotovitela. Personal objednavatela méa pravo kontrolovat
pripravu vSetkych tychto dokumentov bez ohl'adu na to, kde st vypracovavané.

1.7 Dielo &. 1 a dielo ¢&. 2, realizacia a vyhotovené dielo bude spifiat’ technické normy, pravne predpisy
tykajlice sa stavieb, vystavby a ochrany zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujice sa na
produkt, ktory bude dielom vyprodukovany a Ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 4 — Opis predmetu
zakazky podl'a Casti B.1 sutaznych podkladov vztahujice sa na dielo alebo definované prisluSnymi
pravnymi predpismi.
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1.8 Vsetky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdému stavebnému objektu, budu tie, ktoré buda
platné v Case preberania diela alebo stavebného objektu objednévatel'om. Pokial’ nie je uvedené inak,
odvolanie v zmluve na publikované normy buda povazované za odvolania na vydanie platné k datumu
podpisu tejto zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy nadobudnu platnost’ zmenené alebo
nové normy, zhotovitel’ vyda o tejto skutocnosti objednavatel'ovi ozndmenie a predlozi navrh na ich
splnenie. V pripade, Ze:

a) objednavatel’ rozhodne, Ze ich splnenie sa vyzaduje, a
b) navrhy na ich splnenie predstavuju zmenu
bude objednavatel’ iniciovat’ zmenu.

1.9 V priebehu vykondvania predmetu zmluvy sa budi uskutoc¢iiovat’ rokovania medzi zhotovitel'om
a objednavatel'om, a to na zaklade potreby a podl'a dohody medzi zhotovitel'om a objednavatel'om.
Zhotovitel je povinny dorucit’ objednavatel'ovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane podrobného
programu pracovného rokovania a zii€astnenych osob za zhotovitel'a. Zhotovitel je povinny pozvanku
podla predchadzajicej vety dorucit’ objednavatelovi minimdalne 5 dni vopred, pricom berie na
vedomie, Ze objednavatel’ je opravneny termin pracovného rokovania posunit’ najviac o 3 pracovné

dni.

1.10. Zhotovitel je povinny pocas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti predmetu zmluvy.

1.11 Zkazdého pracovného rokovania je zhotovitel povinny vyhotovit’ zapis, ktory je podkladom
v zmysle bodu 1.12 tohto ¢lanku. Zhotovitel' je povinny zapis z pracovného rokovania dorucit
objednévatel'ovi do 5 kalendérnych dni odo diia uskuto¢nenia pracovného rokovania na odsuhlasenie.
Objednavatel’ je nasledne opravneny do 5 kalendarnych dni odo dia doru€enia zapisu z pracovné¢ho
rokovania uviest' adorucit  zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zépisu z pracovného
rokovania. Zhotovitel' je povinny do 5 kalendarnych dni po doruceni pisomnych pripomienok
objednavatel'a k zapisu z pracovného rokovania zapracovat’ pripomienky objednavatela a dorucit’
objednavatel'ovi opraveny zapis z pracovného rokovania.

1.12 Zhotovitel’ je pri vykondvani diela viazany pokynmi objednavatel’a, a to najmi pripomienkami
z pracovnych rokovani ako aj d’al§imi pisomnymi pripomienkami objednavatel’a.

CL2
ZMENY A UPRAVY

2.1 Zmeny moéze iniciovat’ objednéavatel’ kedykol'vek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo bud’
vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitel'a o predlozenie navrhu. Zmena nesmie zahfiat
vynechanie Ziadnej prace, aby bola vykonand inymi.

2.2 Zhotovitel’ je povinny vykonat’ a bude viazany zmenou mimo pripadov kedy zhotovitel’ bezodkladne
vyda oznamenie objednavatelovi, v ktorom uvedie ( spolu s podpornymi podrobnostami), ze
(1) Vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitel'a 'ahko dostupné,
(11) Zmena zniZi bezpecnost’ a vhodnost’ diela
( 111)) bude mat’ nepriaznivy dopad na uspeSne splnenie poZziadaviek zaruk. Po obdrzani tohto
oznamenia objednavatel’ pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.
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3.1

4.1

CL3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

Ak platia nasledujiice podmienky :

a) zhotovitel' svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajucim zakonom platnym a ucinnym
v Slovenskej republike,

b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusuju pracu zhotovitel’a, a

c) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatel'né,

potom sa bude také oneskorenie povazovat' za dévod na prediZenie prislusnej lehoty podla tejto
zmluvy V trvani predmetného oneskorenia.

ClL 4
SPOLog"?NE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovena v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
0 cenach, a su v nej zahrnuté vsetky ndklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby za t¢elom riadneho
vykonania diela ( dielo ¢. 1 a dielo) a inzinierska ¢innost’.

4.2 Cena za cely predmet zmluvy :

4.3

4.4,

4.5.

4.6

Cena celkom bez DPH v EUR : 1237 935,83

Sadzba DPH 20% : 247 587,17

Cena celkom vratane DPH ( d’alej len ,,cena celkom®) v EUR: 1 485 523, -
('slovom : Jedenmilionstyristoosemdesiatpét'tisic pat'stodvadsat'tri eur 00/100.)

Cena je vytvorena Specifikaciou ceny prac ako sucet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych cien
apoctu mernych jednotieck podla ndrocnosti poskytovanych sluzieb aprac. Cena je zdvdzna
a nemenna.

Zhotovitel’ sa zavidzuje pre kazdé dielo uvedené v prislusnych castiach zmluvy ako aj za inZiniersku
¢innost’, vyhotovit’ samostatnt faktaru a to v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak si zhotovitel nesplni povinnosti uvedené v bode 4.3. tohto ¢lanku tejto ¢asti zmluvy, objednédvatel’
je opravneny fakturu vratit’ zhotovitel'ovi postupom podl'a bodu 4.6 tohto ¢lanku.

Splatnost’ faktiry je tridsat’ (30) kalendarnych dni odo dna jej doporuceného dorucenia do sidla
objednévatel'a. Platobné podmienky financované podl'a bodu 6.1 bod a) a b) ¢lanku V1. Casti 4 tejto
zmluvy, teda z uveru zo Statneho fondu rozvoja byvania na vystavbu diela Prestavba objektu
sup.¢. 1639 na Zariadenie pre seniorov , Nové Mesto nad Vahom na zaklade podpisane;j
iverovej zmluvy medzi Statnym fondom rozvoja byvania a objednavatelom. .

. Faktara musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢ 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia byt’ k nej priloZzené prilohy uvedené v ¢lankoch ¢. 4
jednotlivych ¢asti zmluvy. Na fakture bude uvedené ¢islo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy
apredmet fakturacie v zmysle ¢l. 2 kazdej Casti zmluvy.Fakturovana cena bude Clenend podla
Specifikdcie: cena za inZiniersku ¢innost’ vo faktirach v zmysle bodu 4.2 ¢l. 4 €asti 3 zmluvy, naklady
na stavené prace vo fakture, tak ako je to uvedené v €l. 5.a 6 Casti 4 zmluvy. Ak faktara nebude
obsahovat’ vysSie uvedené udaje alebo ako bude obsahovat’ nespravne idaje alebo k nej nebudu
prilozené pozadované prilohy, objednavatel’ je opravneny takuto faktiru vratit’ zhotovitel'ovi spolu
s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratend.V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto
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faktary sa preruSuje a nova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom nasledujiucim po dni doporuceného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Na ucely fakturacie sa za deti dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma

zmluvnymi stranami..

4.8 Zmenu obsahu alebo rozsahu diela ( diela ¢. 1, diela €. 2 a diela),ktora nebola predvidatel'na v Case

uzatvorenia tejto zmluvy ( d’alej len ,,naviac prace* alebo ,,menej prace*) je mozné vykonat bud’
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zdkazky postupom zadavania zdkazky podla
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavatela s naviac alebo menej
pracami alebo pisomna poziadavka objednavatel’a na naviac alebo menej prac.Cenu prislusného diela
podla tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit’, ak naviac prace alebo menej prace budu mat’
na fiu preukazatel'ny vplyv.

4.9 Zmenu obsahu alebo rozsahu inZinierskej ¢innosti, ktora nebola predvidate'na v Case uzatvorenia

¢

tejto zmluvy ( d’alej len ,,naviac ¢innost™ alebo ,,menej ¢innost™) je mozné vykonat’ bud’ uzatvorenim
dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. V pripade uzatvorenia
dodatku bude podkladom na jeho uzatvorenie pisomny sthlas objednavetela a naviac ¢innosti alebo
menej ¢innosti. Cenu ¢innosti za inZiniersku ¢innost’ podl'a tejto zmluvy je pripustné v tomto pripade
zmenit’, ak naviac ¢innosti alebo menej ¢innosti budi mat’ na iiu preukazatel'ny vplyv.

4.10 Zhotovitel' sa zavdzuje v lehote 7 kalendarnych dni odo difia nadobudnutia u¢innosti zmluvy

5.1

doporucene dorucit’ prislusnou bankou, pobockou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou (
dalej len ,,banka“) potvrdent finan¢nu identifikéciu zhodnu s idajmi uvedenymi v tejto zmluve, ktora
bude obsahovat’ tdaje o majitel'ovi uétu ( nazov, adresa,krajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje o banke
(ndzov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo Uctu, IBAN a SWIFT kod). Ak sa zhotovitel' rozhodne
zmenit’ tento ucet, identifikaciu nového uctu, v prospeh ktorého sa budu pripisovat’ vSetky platby,
ktoré je objednavatel’ podl'a zmluvy alebo v stvislosti s jej plnenim povinny zhotovitel'ovi, je povinny
oznamit’ objednavatel'ovi bezodkladne primerane rovnakym sposobom, ako je uvedené v prvej vete
tohto bodu.

ClL5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny dorucit’ v terminoch uvedenych podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy Zavézny
harmonogram sluzieb objednévatel'ovi dielo ( dielo ¢. 1 a dielo ) bez vad. Pojem ,,dielo bez vad
nebraniace uzivaniu“ pre ucely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré spiia kvantitativne a kvalitativne
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sttaznych podkladoch a zaroven je v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky ako aj technickymi normami
a predpismy ast vinom zapracované pripomienky objednavatela zo zaverecného prerokovania
uvedené v zapise zo zaverecného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle
bodu 1.9a 1.11 ¢l.1 tejto Casti zmluvy.

5.2 Dnom dorucenia diela do sidla objednavatel'a sa zacina preberacie konanie. PoCas preberacieho

konania je objednavatel povinny skontrolovat dielo aje oprdvneny oznamit' zhotovitel'ovi
skuto¢nost’, Zze dielo ma zjavné vady.

5.3 Preberacie konanie je skoncené dnom podpisania preberacicho protokolu objednavatel'om

a zhotovitel'om. V preberacom protokole deklaruje objednévatel’ skutocnost’, ze dielo ( dielo €. 1
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a dielo ) nema v den podpisania preberacicho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost’ uvedent v prvej
Casti vety 5.7 tohto ¢lanku.

5.4 Objednavatel' sa zavidzuje podpisat’ preberaci protokol v lehote do 3 pracovnych dni odo dina
dorucenia diela (dielo €. 1 alebo dielo ) objednavatel’'ovi, ak nenastanti skuto¢nosti uvedené v bode 5.5
tohto Clanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy obdrzi
objednavatel’ ajeden rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdu
dokumentaciu zv1ast’.

5.5. Ak objednavatel’ poCas preberaciecho konania zisti skutoCnost, ze dielo ma zjavné vady,oznédmi
pisomne tito skutocnost’ zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitel'a v lehote uvedenej v bode 5.4 tohto ¢lanku ( d’alej len ,,0znamenie o zjavnych vadach®).
Zhotovitel' je povinny vady odstranit’ v lehote do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia oznamenia
0 zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch mbze objednavatel tito lehotu pisomne predizit.

5.6 Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 5.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitel'a, ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela, plynie lehota
uvedena v bode 5.4 tohto &lanku d’alej, priom sa jej dizka sucasne predlZzuje o 2 pracovné dni ( d’alej
len ,predizené preberacie konanie®).  V pripade, ak dorudené opravené dielo v zmysle
predchadzajiceho bodu bude obsahovat’ zjavné vady objednavatel’ bude postupovat’ v zmysle bodu
5.5 a 5.6 prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane, az pokial’ nenastane skuto¢nost’, ze dielo nebude
mat’ zjavné vady.

5.7 Ak objednavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
0 zjavnych vadach boli skuto¢ne odstranené, a dielo uz nemé iné zjavné vady, zhotovitel' vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podl'a bodo 5.3 tohto ¢lanku.

5.8 V pripade, ak objednavatel’ v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podl'a ¢lanku, objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitel'a k dodaniu
kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela, a to ku diiu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9 Na ucely tejto zmluvy sa dent podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za dent odovzdania diela zhotovitel'om objedndvatel’'ovi a siCasne aj za den prevzatia diela
objednéavatel'om od zhotovitel’a.

5.10 Na zdklade dohody zmluvnych strdn za okolnosti vylu€ujice zodpovednost zhotovitela sa
nepovazuje omeskanie zhotovitel'a s vyhotovenim diela podl'a ustanoveni tejto zmluvy sposobené
organmi verejnej moci, resp. organmi Uzemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omeskanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitel’a.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitel'a dodat’ aktikol'vek dokumentaciu podl'a tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat’ vplyv na splnenie povinnosti zhotovitel'a dodat’
akukol'vek int dokumentaciu podl'a tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

CL 6
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE
PRAVA

6.1 Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechddza na objednavatela diom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
a zaplatenim prislusnej ceny podla tejto zmluvy.
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spiiia
nalezitosti autorského diela podl'a zdkona €. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorSich predpisov( d’alej len ,,autorsky zakon®),
zhotovitel' udel'uje bezodplatne objednavatelovi dilom prevzatia diela v zmysle Cl. 5 tejto Casti
licenciu podla § 70 ods. 2 autorského zdkona, ato vyhradnd, neobmedzenu ( bez casového
a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zdkona (vratane
pouzitia diela alebo jeho Casti na vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho cCasti s inym
dielom), tak aby objednavatel’ dielo mohol pouzit’ na vlastni potrebu, aza tymto ucelom ho
poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh objednavatela. Objednévatel’ je tiez
opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut’ organom a organizaciam Statnej spravy
a zemnej samospravy pripadne inam subjektom pre plnenie ich tloh vo vSeobecnom verejnom
zaujme. Zhotovitel' zarovenn udeluje dnom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
objednavatel'ovi suhlas na postipenie licencie a suhlas, aby objednavatel’ udelil tretej osobe suhlas na
pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l 5 tejto Casti zmluvy objednavatel’ odsthlasil Cast’ diela
alebo int dokumentaciu v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenia 6.2 tohto ¢lanku sa
pouzije primerane, pricom zhotovitel udel'uje objednavatel’'ovi vyssie uvedené prava diiom podpisania
prislusného zapisu o odsuhlaseni casti diela alebo inej dokumentécie oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednévatel’ je opravneny pocas preberacieho konania podla
¢lanku 5 tejto Casti zmluvy poskytnat akukol'vek dokumenticiu alebo jej €ast’ doruCeni mu
zhotovitelom v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avSak vylucne za ucelom
skontrolovania dorucenej dokumentécia alebo jej Casti, a to na Cas potrebny na jej skontrolovanie bez
mozZnosti jej d’alSieho pouzitia a Sirenia tretim osobdm, s ¢im zhotovitel' podpisanim tejto zmluvy
stihlasi. Postupom podl'a predchadzajucej vvety nie je dotknuta zodpovednot’ zhotovitela za pripadné
vady dokumentécie alebo jej Casti podl'a zmluvy.

CL7
SANKCIE

V pripade omeskania objednéavatela s thradou faktiry podla ¢l. 4 tejto Casti zmluvy zavizuje sa
objednavatel’ zaplatit’ zhotovitel'ovi Urok z omeskania vo vyske 0.05 % z dlZnej Ciastky za kazdy den
omeskania.

V pripade omesSkania zhotovitel'a s doruenim diela ¢.1 zavdzuje sa zhotovitel zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvna pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ zmluvy 1,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 ¢l. 3 ¢ast’ 1 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavdzny harmonogram sluZieb.

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela ¢.2 zavdzuje sa zhotovitel' zaplatit
objednavatel'ovi zmluvna pokutu 0,02 % z ceny bez DPH uvedenej v ¢l. 4 bod. 4.2 ¢ast’ zmluvy 2 ,
za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od terminu uvedeného v bode 3.1 €l. 3 Cast’ 2 tejto zmluvy
resp. v Prilohe €. 1 — Zavdzny harmonogram sluZieb.

V pripade bezdovodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine ur¢enom
(najneskor 3 kalendarne dni odo dita nadobudnutia ti¢innosti stavebného povolenia) v ¢l. III. bode 3.1
Casti 4 tejto zmluvy je objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500 ,-EUR za kazdy aj zacaty denn omeskania, a t0 aj v pripade odstupenia od zmluvy objednavatel'om
Z tohto dovodu.
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7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim riadne dokonceného diela v dohodnutej lehote, je
objednavatel’ opravneny uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR za kazdy den
omeskania. V pripade, Ze zhotovitel meska s odovzadnim riadne dokonceného diela, a nejde o pripad
zmluvnymi stranami dohodnuty v ¢l. 3 v bode3.2 a ¢l. 14 ¢asti zmluvy 4 tejto zmluvy, jeobjednavatel’
opravneny po tomto termine uctovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 150,- EUR
za kazdy deii omeskania s odovzdanim riadne dokonceného diela.

V pripade, omeSkania zhotovitela s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu
(pravoplatnosti) kolauda¢ného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o0 povoleni uzivat stavbu), je
objednavatel’ opravneny uctovatzhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den
omeskania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti) kolaudaéného
rozhodnutia (resp. rozhodnutia 0 povoleni uzivat’ stavbu).

Ak sa zhotovitel’ dostane do omesSkania s odstranenim vad v zmysle ¢lanku 8. bodu8.5. tejto Casti
zmluvy, ma objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 200 ,- EUR
za kazdy deii omeskania zhotovitela.

Nérok na nédhradu Skody sposobnej porusenim zmluvnej povinnosti, na ktort sa viaze zmluvna
pokuta, prevysujici zmluvni pokutu, nie je tymto dotknuty.

CL8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou, bude
dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej
republike, prislusné technické normy vzt'ahujlce sa na dielo.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sitaznych
podkladoch a zavazuje sa, Zze bude mat’ vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
a Ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitel'om vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo sposobu
jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit’ vykladom tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavizuje pri ich
rieSeni riadit’ sa prisluSnymi pisomnymi pokynmi objednéavatel’a a zapismi z pracovnych stretnuti
a zaverecného prerokovania.

8.4 Zhotovitel’ sa zaviazuje odstranit’ vadu diela (diela €. 1 a diela), ktora sa stane zjavnou v zaru¢nej dobe,

ktord zacina plynut dilom nasledujucom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 2 tejto Casti zmluvy, a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dna,
Vv ktorom nadobudne pravoplatnost’ posledné kolaudacné rozhodnutie pre stavbu.

8.5 Objednavatel’ sa zavidzuje dorucit’ zhotovitel'ovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni

(d’alej len ,,0znamenie o vade®). Zhotovitel je povinny odstranit’ vadu diela na svoje naklady v lehote
3 pracovnych dni od dorucenia ozndmenia o vade alebo v inej lehote urcenej objednavatelom v
pisomnom ozndmeni o vade (d’alej len ,,lehota na odstranenie vady*). V pripade, ak zhotovitel' v
lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje néklady vznika objednavatel'ovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50 EURslovom péat'desiat eur. Zhotovitel’ sa tymto zavizuje
zmluvnu pokutu objednavatel'ovi zaplatit’ v lehote 30 dni odo dila doru¢enia pisomnej vyzvy na jej
uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranit’ vady diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje pripadné zvySenie nakladov stavebnych prac vzniknutych v priebehu
realizécie stavebnych prac, ktorého pri¢inou bude vada diela, uhradit’ bez zbyto¢ného odkladu po
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oznameni vady a vycislenia vySky zvySenych nakladov stavebnych prac spdsobenych vadou diela
objednavatel'om. Objednévatel sa zavdzuje zhotovitel'ovi pisomne potvrdit’ skutocnost’, Ze vada diela
bola odstranena, az po jej skutocnom odstraneni.

8.6 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo uvedené v Casti 4 tejto zmluvy (stavebné prace)
zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynat’ odo dna prevzatia diela bez vad a nedostatkov, resp.
az odo dna potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole 0 odovzdani a prevzati
verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany zaru¢ny list
vyrobcom, sa zaruka zhotovitel'a riadi tymto zaruénym listom, pri¢om aj pri tychto zariadeniach
zaru¢na doba zacina plynut’ odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

8.7 Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

8.8 Zhotovitel sa zavdzuje objednavatelom pisomne reklamované vady diela — stavebnych prac odstranit’
bezplatne v primeranej lehote zodpovedajtcej reklamovanej vade odo dna doru¢enia oznamenia
0 reklamdcii zhotovitelovi podla tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne ( formou zapisnice)
nedohodnu inak.

8.9 Ak zhotovitel neuzna oprédvnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavizuje na svoje vlastné naklady v lehote podl’a bodu 8.8. resp. bodu
8.10 tohto ¢lanku zmluvy odstranit’. Ide predovsetkym o vady ohrozujice zdravie, zivot a majetok
aich bezpecnost. Nahradu takto vynaloZzenych nakladov je opravneny nasledne uplatnit
U objednavatela a v pripade netuspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat.

8.10 Ak ide 0 vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavizuje sa
zhotovitel' nastupit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich ozndmenia, ktoré v tomto pripade moze
byt telefonické na ¢isle: 032 771 2497, alebo prostrednictvom e-mailu: izotech@izotech.sk

8.11 Objednavatel’ mé pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len
Vv pripade vzdjomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (lehote).

QLo
ZANIK ZMLUVY

9.1 Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypoved’ou objednévatela.

9.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zanika diiom uvedenym v tejto dohode (d’alej
len ,,defl zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknutéz plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou zmluvnou stranou ku diiu
zaniku zmluvy dohodou.

9.3 Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost’ porusila) a jeho ucinky nastdvaju diilom dorucenia zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

9.4 Objednavatel’ je opravneny okamzite pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitel'om. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitel'a povazuje najma:

a) ak zhotovitel’ neodstrani zjavné vady diela uvedené v ozndmeni o zjavnych vadach v lehote
uvedenej v ¢l. 5, bod 5.5, druha veta tejto Casti zmluvy,
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b) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost’ uvedenu v €l. 1, bod 4 tejto tvodnej Casti zmluvy,
c¢) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost' uvedent v ¢l. 1, bod 5 tejto ivodnej ¢asti zmluvy,
d) ak zhotovitel’ nesplneni svoju povinnost’ uvedent v €l. 1, bod 6 tejto tvodnej Casti zmluvy,
e) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl’a bodu 10.4 ¢1.10 tejto ¢asti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netuplné alebo
skreslené udaje,

g) ak zhotovitel' neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych doévodov ako z
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol
predvidat’ v ¢ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od
neho pozadovat,

h) ak je preukazané, Ze z ddvodov na strane zhotovitel’a dielo, resp. jeho ¢ast’ nebude vykonané
vc¢as alebo riadne,

1) ak zhotovitel’ porusi ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢asti B1 stitaznych podkladov - Opis
predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost’ podl'a bodu 11.3 €l. 11 tejto ¢asti zmluvy,
k) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl’a bodu 11.4 ¢l. 11 tejto Casti zmluvy,
1) ak zhotovitel’ porusi povinnost’ podl’a bodu 7.1 €1.7, ¢asti zmluvy 4.

9.5 V pripade nepodstatného poruSenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit’ po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
odstranenia konaniav rozpore so zmluvou, prilohami a pradvnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto
konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podl'a predchadzajtce;j
vety je 10 pracovnych dni.

9.6 Pre pravnu upravu odstipenia od zmluvy a vzdjomnych ndrokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajtcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v zneni neskorsSich predpisov.

9.7 Objednavatel’ je tiez opravneny okamzite odstupit’ od zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz.

9.8 V pripade odstapenia od zmluvy zo strany objednavatel'a, zmluvné strany nebuda povinné vratit’ si
plnenia poskytnuté im pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené
Ziadat’ vratenie plneni poskytnutych pred odstipenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto
pripade budii zmluvné strany postupovat’ podl'a bodu 9.10 tohto ¢lanku.

9.9 V pripade ukoncenia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel’ narok, aby mu zhotovitel' v
lehote dvoch tyzdiiov odo diia ukonéenia zmluvy odovzdal dielo dorucenim do jeho sidla, resp. tie asti
diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spdsobom dodania, v stave
zodpovedajicemu rozpracovaniu diela ku dilu ukoncenia zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia
podpisanim preberacieho protokolu. Narok zhotovitel'a na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho Casti
nie je odstiipenim od zmluvy dotknuty.

9.10 V pripade vypovede zmluvy podl’a bodu 9.9 tohto €lanku ma zhotovitel’ narok, aby mu objednavatel’
zaplatil alikvotna Cast’ ceny diela (dielo €. 1, dielo ¢.2 a dielo) a Cast’ ceny za inziniersku ¢innost’
zodpovedajucu vykonanym pracam ku dinu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturacné
podmienky primerane platia ustanovenia ¢l. 4 tejto Casti zmluvy.
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CL. 10
OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo alebo niektoru z jeho Casti nepouzit’ bez sthlasu objednédvatel'a na iné
ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a ti¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.2 Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ skutocnost’, Ze vykonal dielo na referencie. Musi vSak pritom chranit’
opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a t¢innych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

10.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa zacastni uzemného a stavebného konania a aj rokovani, pripadne
stretnutis verejnost'ou, aj ked’ sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela podl'a ¢l. 5 tejto Casti
zmluvy, a Ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajice v sulade s obsahom a rozsahom diela a
inZinierskej ¢innosti podl'a tejto zmluvy.

10.4 Zhotovitel' nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat’ na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podla tejto zmluvy moéZe odovzdat na vykonanie svojmu
subdodévatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom v ramci poskytnutia
sucinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial’
objednavatel’ pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatel'a uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatel’a len s predchadzajicim pisomnym sthlasom objednédvatel'a. Subdodavatel’, ktoré¢ho sa
navrh na zmenu tyka musi spiiat’ podmienky podl'a § 32 ods.1 zakona &. 343/2015 Z. z. o vergjnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Suhlas objednavatel’a nezbavuje zhotovitel’a
povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a ¢innosti subdodavatel’a.

10.5 Objednavatel mé pravo poziadat’ zhotovitel'a o zmenu subdodévatel’'a vybratého zhotovitelom, ak
ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatel'om a pod.).
Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podl'a predchadzajiucej vety bezodkladne vyhoviet' a
zmenit subdodéavatel'a, pricom novy subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky podl'a § 32 ods.1 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov a musi byt’
objednavatelom odsthlaseny v sulade s bodom 10.4 tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny
subdodavatel’ drzitel'om akéhokol'vek opravnenia na vykon ¢innosti,certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného verejnym obstaravatelom v sutaznych podkladoch, je zhotovitel' povinny, stcasne
S pisomnym oznamenim, predloZit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitel'om je navrhovany subdodavatel’.

10.6 'V pripade, ak zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti podla ustanovenia § 34
ods.3zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
tretou osobou, zhotovitel’ sa zavdzuje predmety plnenia podla tejto zmluvy vykonat’ len sdm alebo
prostrednictvom takejto osoby.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za deni dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za den
dorucenia sa povazuje deni odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v tloznej dobe na poste, za defl dorucenia sa povazuje posledny den tloznej doby na poste.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s 0zna¢enim posty ,,adresat neznamy* alebo ,,adresat
sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za denn dorucenia sa povazuje den
vratenia zasielky odosielatel'ovi.
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CL 11
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne zavédznych pravnych predpisov platnych a Gu¢innychv
Slovenskej republike.

11.2 Zmluvu je mozné menit a doplnat len na zaklade &islovanych, $tatutarnymi organmi oboch
zmluvnych stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Navrh dodatku k zmluve, ktory predklada
zhotovitel, musi obsahovat’ dovod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj
zdovodnenie zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa mé za to, ze k
uzatvoreniu dodatku k zmluve nedoslo. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinny pri
uzatvarani dodatkov k zmluve postupovat’ v stlade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékol'vek pohl'adavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodnut’ s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich
z tejto zmluvy bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela.

11.4 V pripade, ze zhotovitel'om je zoskupenie bez pravnej subjektivity, ucastnici na strane zhotovitel’a
sa nemo6zu zmenit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela. Porusenie povinnosti
podla tohto bodu zo strany zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednavatel'a od zmluvy okamzite odstipit’. Narok objednavatela na nahradu Skody tym nie je
dotknuty.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajicich sa tejto zmluvy
a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat’ inym spoésobom a jednou zo zmluvnych stran je zahrani¢ny
subjekt, je dand pravomoc sudov Slovenskej republiky.

11.6 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych dva obdrzi zhotovitel’ a Styri rovnopisy
obdrzi objednévatel’.

11.7 Zmluvné strany sa zaviazuju ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zdvazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.8 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto¢nosti, o ktorych
sa pocas plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudil poskytnuté tretej osobe bez pisomného stthlasu
objednavatela.

11.9 Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dhom
nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitného predpisu apo prideleni finan¢nych
prostriedkov. Na uvedené¢ ucely udel'uje zhotovitel’ objednavatel'ovi stihlas so zverejnenim vsetkych
svojich identifikacnych udajov.

11.10 Zmluvné strany prehlasujl, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne a vazne,
ze sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoru¢nym
podpisom.
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11.11 Prilohami tejto zmluvy su:

1. Priloha ¢. 1 — Zavidzny harmonogram sluzieb spracovany zhotovitel'om v sulade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 1)
2. Priloha ¢. 2 - Zavdzny harmonogram prac spracovany zhotovitelom Vv sulade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani ( Harmonogram 2)
3. Priloha ¢. 3 - Projektova dokumentacia s rozpoctom stavby spracovand zhotovitelom
4. Priloha ¢.4 — Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za skodu spdsobent1 na zivote, zdravi
a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora by mohla byt resp. bude spdsobena prevadzkovou
¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
V Novom Meste nad Vahom, dia 2.6.2021 V Novom Meste nad Vahom , dia 2.6.2021

Ing. Andrej Volar Ing. Jozef Trstensky
prokurista spolo¢nosti primator mesta
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