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Zmluva o dielo č. 28/2023 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:  
Názov organizácie:  Nové Mesto nad Váhom 
Sídlo organizácie:  Čsl. armády 64/1, 91532 Nové Mesto nad Váhom 
IČO:    00311863 
DIČ:    2021079841 
Štatutárny zástupca:   Ing. František Mašlonka, primátor mesta 

tel.: 032/ 7402 220 
e-mail: primator@nove-mesto.sk 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
 
 

 
1.2 Zhotoviteľ:   ejoin s.r.o.   

Sídlo:   Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  

štatutárny zástupca: Michal Vašek  

IČO:   51900921 

DIČ:   2120826081  

Peňažný ústav:  Unicredit bank Czech republic & Slovakia a.s. 
IBAN:   SK02 1111 0000 0015 3262 5006 

Kontaktná osoba Bc. Lucia Kutišová 

tel.:    +421 910 446 131 

e-mail:    kutisova@ejoin.eu    

 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

mailto:primator@nove-mesto.sk
mailto:kutisova@ejoin.eu
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II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1 Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie dodávky, inštalácie zariadení nabíjacích, zabezpečenie 
udržateľnosti nabíjacích staníc, ich dostupnosti koncovým používateľom. Zhotoviteľ sa v zmysle tejto 
zmluvy zaväzuje napĺňať účel tejto zmluvy a to za cenu dohodnutú v tejto zmluve.  
Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť v nižšie uvedenom znení túto zmluvu, 
ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri napĺňaní účelu tejto zmluvy.   Podkladom 
pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa predložená na základe víťaznej ponuky verejného obstarávania 
a predmetu zákazky vyplývajúcej zo schémy pomoci.  
 

2.2 Predmet zákazky: Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá Nové Mesto nad Váhom 

Schéma pomoci: Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti  
Slovenskej republiky na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne 
palivá 

Názov výzvy: Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá 
pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie 

Názov projektu: Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá Nové Mesto nad 
Váhom 

Kód projektu: 03I04-26-V01-00011 
Kód výzvy: 03I04-26-V01 

 
 
 

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo – 

„Výstavba nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Nové Mesto nad Váhom“. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo na základe technických požiadaviek definovaných v prílohe č. 
1 tejto zmluvy (Popis technológie a Technické požiadavky k Zmluve o dielo). 

 
3.3 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom 

pre vyhotovenie položkovitej kalkulácie rozpočtu diela. 
 
Predmetom zákazky je dodanie, montáž a prevádzkovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá 
v meste Nové Mesto nad Váhom 
20 ks nabíjacieho bodu AC ≥11+ kW, 

1ks nabíjacieho bodu DC ≥50+ kW 
na existujúcich parkovacích miestach vo vlastníctve mesta za účelom zabezpečenia odplatného užívania 
nabíjacích staníc účastníkmi cestnej premávky pre nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom 
kompatibilných s technickými parametrami nabíjacích staníc ako aj zabezpečovanie napojenia týchto 
nabíjacích staníc k distribučnej sústave, zabezpečenie servisu, pravidelnej údržby, opráv a prípadných 
rekonštrukcií nabíjacích staníc. Navrhované AC a DC nabíjacie stanice budú slúžiť pre rozšírenie siete 
verejných nabíjacích staníc v rámci Slovenska a Európskej únie.  
 
 

1. Pozícia nabíjacích staníc – 3 nabíjacie státia 
Zimný štadion, Javorínska ul. -  Jedno nabíjacie státie 1x DC  ≥50kW,  
Umiestnenie na kolmom parkovacom státí (parc. Č. C KN 3666/5) 
Zimný štadion, Javorínska ul. -  Dve nabíjacie státia AC 2x11kW,  
Umiestnenie všetkých troch parkovacích miest na kolmom parkovacom státí (parc. Č. C KN 3666/5) 
Veľmi frekventované miesto pre občanov, rýchle nabíjanie pre ľudí, ktorí prídu na dve hodiny hrať hokej, 
rýchle dobíjanie. Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto vhodné, pretože v blízkosti sa nachádza veľké 
sídlisko a športová hala, ktorú navštevjú mnohí vodiči a návštevníci aj z iných okresov. 
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GPS súradnice umiestnenia: 48.75954140026661, 17.820537598258266 
 
2. Pozícia nabíjacích staníc – 4 nabíjacie státia 
Parkovisko Jánošíkova ul. – Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW,  
Parkovisko Jánošíkova ul. – Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW, 
Umiestnenie všetkých štyroch parkovacích miest na kolmom parkovacom státí  
Parc. Č. C KN 3675 
Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto vhodné, pretože v blízkosti sa nachádza veľké sídlisko a môžu sa 
dobíjať automobily, ktoré nepotrebujú rýchle dobíjanie. Výber nastal podľa rozloženia obyvateľstva v 
lokalitách mesta, s prihliadnutím na ubytovaciu časť a administratívnu časť mesta. 
GPS súradnice umiestnenia: 48.75847527538217, 17.822178683588024 
 
3. Pozícia nabíjacích staníc – 4 nabíjacie státia 
Ul. Benkova, – Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW, 
Ul. Benkova, – Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW, 
Kolmé státie, parkovisko. Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto, v blízkosti sa nachádza veľké sídlisko, 
môžu sa dobíjať automobily, ktoré nepotrebujú rýchle dobíjanie. Výber nastal podľa rozloženia obyvateľstva 
v lokalitách mesta, s prihliadnutím na ubytovaciu časť a administratívnu časť mesta. 
Parc. č. C KN 4526 
GPS súradnice umiestnenia: 48.75631478385768, 17.835512353901173   
 
4. Pozícia nabíjacích staníc – 2 nabíjacie státia 
Ul. Dr. Markoviča - parkovisko - Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW 
Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto, v blízkosti sa nachádza veľké sídlisko, môžu sa dobíjať 
automobily, ktoré nepotrebujú rýchle dobíjanie. Výber nastal podľa rozloženia obyvateľstva v lokalitách 
mesta, s prihliadnutím na ubytovaciu časť a administratívnu časť mesta. 
Parc. č. C KN 635/1 
GPS súradnice umiestnenia: 48.7624644809008, 17.830492325207675 
 
5. Pozícia nabíjacích staníc č. 4 nabíjacie státia 
ul. Tematínska - Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW 
ul. Tematínska - Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW 
Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto, v blízkosti sa nachádza veľké sídlisko, môžu sa dobíjať 
automobily, ktoré nepotrebujú rýchle dobíjanie. Výber nastal podľa rozloženia obyvateľstva v lokalitách 
mesta, s prihliadnutím na ubytovaciu časť a administratívnu časť mesta. 
Parc. č. C KN 3626/2 
GPS súradnice umiestnenia: 48.75433763014322, 17.821049791923418 
 
6. Pozícia nabíjacích staníc č. 4 nabíjacie státia 
Ul. M.R. Štefánika parkovisko nemocnica - Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW 
Ul. M.R. Štefánika parkovisko nemocnica - Dve nabíjacie státia 2xAC  ≥11kW 
Rozmiestnenie v tejto lokalite je aj preto, v blízkosti sa nachádza NEMOCNICA s POLIKLINIKOU, môžu sa 
dobíjať automobily, ktoré nepotrebujú rýchle dobíjanie. Výber nastal podľa rozloženia obyvateľstva v 
lokalitách mesta, s prihliadnutím na ubytovaciu časť a administratívnu časť mesta. 
Parc. č. C KN 4542/1 
GPS súradnice umiestnenia: 48.753553989647195, 17.83168490469231 
 

3.4 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, 
strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii, uvedenie všetkých nabíjacích 
zariadení do prevádzky. 

 
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 
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Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 

 
3.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, 

ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 
 
 

IV. ČAS PLNENIA 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. Začiatok 
stavby: dňom prevzatia staveniska 
Ukončenie stavby a odovzdanie do prevádzky: do  31.08.2024 

 

 

Povinnosť zhotoviteľa  zhotoviť  dielo  sa  považuje  za  splnenú  protokolárnym  odovzdaním a prevzatím 

celého diela samostatným protokolom. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na 
finančné zvýhodnenie. 

 
4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa 

zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné 
povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia 
správcov inžinierskych sietí pri odovzdaní staveniska, ak je relevantné. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 
stavenisko od objednávateľa do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla 

mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 
 
 

V. CENA DIELA 
 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená 
položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo 
zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre 
zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

 
cena bez DPH 71 279,13 € 
DPH (20%) 14 255,83 € 
cena vrátane DPH 85 534,96 € 
(Slovom: osemdesiatpäťtisícpäťstotridsaťštyri eur a deväťdesiatšesť eurocentov) 

 
5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazov výmer podľa výzvy 

jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné. 
 

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien a 
skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených objednávateľom resp. technickým 
dozorom objednávateľa. 

 

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a 
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 
predmetom zmluvy. 
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5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska zhotoviteľa a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. 
 

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na uvedenie všetkých nabíjacích zariadení do 
prevádzky. 

 
5.7 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov 

stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená 
projektantom, objednávateľom resp. technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom 
denníku. 

 

5.8 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu 
odsúhlaseniu projektantom a objednávateľom resp. technickým dozorom objednávateľa. Bez 
odsúhlasenia nie je možné ekvivalent použiť resp. zabudovať. 

 
5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za 

cenu určenú nasledovne: 
5.9.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z 

ponukového rozpočtu, 
5.9.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z 

cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, 
5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol 

vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku 
ponukového rozpočtu, ak z okolností daného prípadu nevyplynie niečo iné. 

 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky na predmet zmluvy. 

 
6.2 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne vykonaných 

prác. Faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do 15 dní od ukončenia realizácie prác. 
 

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis 
skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný objednávateľom 
resp. technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie 
uviesť oddelene. 

 

6.4 Lehota splatnosti faktúr za vykonané práce je 30 dní odo dňa  ich  doručenia  objednávateľovi. 
 

6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry Faktúra musí obsahovať náležitosti 
uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj 
náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 

 
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené 
v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry, 
c) forma úhrady, 
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
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f) prílohou  faktúry  bude  dodací  list/súpis vykonaných prác   –  súpis  dodaných  prác  za  fakturované  
obdobie    s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet 
jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH) 

g) názov projektu, kód projektu 

 
6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či 

nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

 
6.7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o 

prevzatí prác a dodávok. 
 

 
 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a 
podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

 
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

 
7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U 

zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná 
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ  odovzdá  zoznam   všetkých   
zariadení   s   kratšou   zárukou   ako   60   mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom. 
 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku do 

3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady odstrániť v 
čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomne. 

 
7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou 

formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na 
náklady zhotoviteľa. 

 
7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

 
7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 
 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
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8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu 
plnenia. 

 
8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

 
8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 
staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie, resp. ohlásenie drobnej stavby a 
projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 

 
8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a 

podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce, ak je relevantné. 

 
8.5 Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

 
8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 

 
8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky 

podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará a uhradí 
tieto práce zhotoviteľ. 

 
8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné poplatky. 

 
8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj 
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

 
8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 

8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. 

 
8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/004 
Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných  a zdravotných požiadaviek na stavenisko 
podľa nariadenia vlády SR  č. 396/2006 Z . z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko. 

 
8.13 V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, 

zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené 
komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti únikom nebezpečných látok do 
okolitého prostredia. 

 
8.14 V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o dopadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli 
v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností 
separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené  na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na 
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recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií. 
 
8.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia 

známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky  
a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
8.16 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

 
8.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 

8.18 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na 
úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 

 
8.19 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je 

zhotoviteľ povinný rešpektovať, ak je relevantné. 
 

8.20 Zhotoviteľ  je  povinný  vyzvať  objednávateľa resp. technický   dozor  objednávateľa   na  preverenie  prác,   
ktoré v ďalšom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená 
písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, 
pokiaľ taký zápis objednávateľ resp. technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 

 
8.21 Ak sa objednávateľ resp. technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, 

hoci bol na to riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ 
také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša 
náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

 
8.22 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa resp. technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto 

prác:  
- na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a 
vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy, 

8.23 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

 
8.24 Objednávateľ resp. technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, 

že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela 
a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej 
a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť. 

 
8.25 Objednávateľ resp. technický dozor objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu 

plnenia zmluvy požiadať zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. 
počas jeho zabudovania. 

 
8.26 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva 

objednávateľ resp. technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez 
meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. 
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IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 
 

9.1  Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo  priebežnej kontroly, 
právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej 
lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

 
9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné 

nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane 
zhotoviteľa. 

 
9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 

zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 
 

9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie 
zvolá objednávateľ alebo technický dozor objednávateľa s tým, že ich presný termín mu bude písomne 
oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred. 

 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných 

dní vopred. 
 

9.6  Zhotoviteľ   odovzdá   dokončené   dielo    v    zmysle   projektovej    dokumentácie    a   spíše  s 
objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie diela. 

 
9.8 Dielo   bude   zhotoviteľom   odovzdané   a   objednávateľom   prevzaté   aj   v   prípade,   že   v preberacom 

protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 
musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. 

 
9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 

 
9.10 Zhotoviteľ   odovzdá   objednávateľovi   najneskôr   v   čase   doručenia   výzvy   zhotoviteľa    k odovzdaniu 

a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné k užívaniu stavby minimálne v 
dvoch vyhotoveniach (v závislosti od relevantnosti predmetného dokladu k predmetu zmluvy): 

 
9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, 

údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 
9.10.2 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípojku a umiestnenie 

nabíjacích staníc. (Projektová dokumentácia  - časť elektro, Projektová dokumentácia – časť 
stavebná, Projektová dokumentácia – časť dopravný projekt. 

9.10.3 Zhotoviteľ zabezpečí inžiniersku činnosť a koordináciu kompletného povoľovacieho procesu 
potrebného pre výstavbu elektrickej prípojky a inštaláciu nabíjacej stanice. Ohlásenie (povolenie) 
nabíjacej stanice podá Samospráva sama. 

9.10.4 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas 
realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom 
objednávateľa v stavebnom denníku. 

9.10.5 Certifikáty  preukázania   zhody   stavebných   výrobkov   (zákon   č.   133/2013   Z.z.   o 
stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení  neskorších predpisov 
a zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
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9.10.6 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých. 
9.10.7 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii. 

9.10.8 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o 
prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný). 

9.10.9 Stavebné denníky (montážne denníky). 
9.10.10 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 
9.10.11 Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a 

doklady o zaškolení obsluhy. 
 
 

X. VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 

 
10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu 

uvedenom v prílohe (Zoznam známych subdodávateľov) uvedenom v prílohe č.2 tejto Zmluvy o dielo. Pri 
výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za 
včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 
 

10.2 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 2 tejto 
Zmluvy o dielo, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych 
dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného 
postavenia. Zhotoviteľ objednávateľovi spolu s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady  
o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako 
úradne overené kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona 
o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto  dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku 
na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením 
zhotoviteľovi zaslaným od siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene 
subdodávateľa v prípade: 

 
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného postavenia 
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,  
c) predloženia neplatných dokladov,  
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií, 

  
 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. 
V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 
odmietnutiu subdodávateľ objednávateľom má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne 
žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 

 
10.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu subdodávateľovi žiadne 

práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku 
zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). 

 
10.4 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí 

mu dodávajú tovary. 
 

 
XI. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 
11.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty a 

sankcie. 

 

11.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý kalendárny deň 
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omeškania. 
 

11.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky z 
omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

 
11.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

 
11.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
 

11.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením 
vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

11.7 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 
11.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 

povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
 

11.9 Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcu sa subdodávateľov vyplývajúcej z Čl. X tejto zmluvy 
(napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 
ods.1 písm. b ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora), zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to 
aj opakovane. 

 
 

XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

 
12.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 
 

12.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 
11.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
zodpovednosť. 

 
12.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne 

starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do 
pôvodného stavu. 

 
12.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením v 

dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest 
alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 

 
12.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú 
tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 
 

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 
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v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje 
doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

 
13.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 

13.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi 
13.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 

neodstránil (čl. VIII, bod 8.21), 
13.2.3 neplnenie   harmonogramu   výstavby,   ktoré   napriek   písomnému   upozorneniu    v primerane 

určenej lehote neodstránil, 
13.2.4 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu  z tejto 

zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 
13.2.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny 

(napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa 
podmienky podľa § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora, má objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

 
XIV. KONTROLA 

 
14.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

14.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy sú 
najmä: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Riadiacim orgánom, Národným orgánom, Spoločným technickým sekretariátom a nimi poverené 

osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a právnymi aktmi EÚ. 

 
 

XV. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

15.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré 
zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby. 

 
15.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto  informácie 
nepoužijú pre  iné účely,  ako pre  plnenie podmienok tejto zmluvy,     s výnimkou poskytnutia  informácií  
podľa  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 
XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). 
 

16.2 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ 
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je 
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dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované 
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom 
súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly 18 a kumulatívneho 
splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 
upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“ 

 

 
16.3 Meniť alebo dopĺňať  obsah  zmluvy  je  možné  pri  dodržaní  §  18  zákona  č.  343/2015  Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, len formou 
písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv (CRZ). 

 
16.4 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto 

zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd. 
 

16.5 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom 
platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 
 

16.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná v 
tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu 
ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

 
16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Popis technológie a Technické požiadavky k Zmluve o dielo 
Príloha č. 2 - Katalógové listy  víťazného uchádzača (zhotoviteľa) 

 
16.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu. 

 
 
 
 

Za Objednávateľa: 

Nové Mesto nad Váhom, dňa ... ... 2023   _____________________________________ 

Nové Mesto nad Váhom 
Ing. František Mašlonka,  
primátor mesta 

 

 

Za Zhotoviteľa: 

V Dubnici nad Váhom, dňa ... ... 2023       _____________________________________ 

  ejoin, s.r.o.  
  Michal Vašek  
  konateľ  
 

 
 
Prílohy: 
 



 

Strana 14 z 14 
 

Príloha č. 1 - Popis technológie a Technické požiadavky  
Príloha č. 2 - Katalógové listy  víťazného uchádzača (zhotoviteľa) 

 


