Zmluva o dielo
& 35/2014/0V

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

l.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vdhom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Macuch
ICO: 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.1. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : Doprastav Asfalt, a.s.
Hronska 1, 960 93 Zvolen
ZastUpeny: Ing. Rastislav Loffler, predseda predstavenstva

Monika Fizel'ova, ¢len predstavenstva

Opravnend osoba k technickému jednaniu:
Ing. Milan Hronec, vyrobno — technicky namestnik

ICO : 46 120 602

IC DPH: SK 2023231892

Bankové spojenie :  UniCredit Bank Slovakia a.s.
Cislo uétu: 1127028005/1111

Tel: 0907 750 966

e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk



1.
Vychodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,Oprava povrchovej asfaltobetonovej vrstvy miestnych
komunikacii -2014-2015“
2.2. Miesto stavby: komunikéacie v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je oprava miestnych komunikacii v Novom Meste nad
Vahom na zéklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi o poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované diclo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.

Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 09/2014 do 11/2015

4.2. Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavizuje dokoncené dielo bez zbytocného odkladu prevziat' a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.4. Neukoncenie diela zo strany zhotovitel'a za podmienok uvedenych v zmluve v
dohodnutom ¢ase plnenia, pripadne odstipenie zhotovitel'a od zmluvy, sa povazuje za
podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny uplatnit’ zmluvnu pokutu vo
vyske 20 % z ceny diela v zmysle ¢l. V. Ustanovenie ¢l. VIII. bod 8.1. sa neuplatni.
Zmluvna pokuta sa netyka pripadov, ked’ ukoncenie diela nebolo mozné naplnit’ ,
z dovodu porusenia povinnosti zo strany objednavatel’a.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach



a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonava citovany zakon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 187 667,75 EUR
DPH z ceny spolu (20%) 37 533,55 EUR
Cena s DPH 225 201,30 EUR

Cena slovom: dvestodvadsat’pét'tisicdvestojeden eur a tridsat’ centov
5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.

5.3. V pripade, Ze v dobe realizacie diela vzniknu oficialne Statom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budii mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skutoéne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizaéné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zdéklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktary
objednavatel vykond do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednévatel’ ma pravo vratit' fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitelovi.

6.5V pripade vdd a nedorobkov diela objednavatel’ uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela naklady vo vyske 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokoldrnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predloZzeni kone¢nej faktury doloZenej sUpisom zmluvne vykonanych préac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry
objednavatel'ovi.



6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stilade so
zéaviazkami tejto ZoD, podla slovenskych technickych noriem a v§eobecne zdviznych
pravnych predpisov platnych v Case realizdcie a Ze bude spdsobily k zmluvnému
ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktor¢ ma v predmete zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, Co ich zistil, najneskor v pracovny deil nasledujici po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, Ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednévatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovena v ¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatelom
spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim
povinnosti zo strany objednévatel’a.



VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla ¢L.IV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z dohodnutej
ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy dent omeskania.

8.2. Ak objednavatel neuhradi zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v
¢lanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitelovi Groky z omeSkania vo
vyske 0,5 % z fakturovanej finanénej Ciastky za kazdy den omeskania.

8.3. Zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10%
ceny diela v pripade odstdpenia od zmluvy. Pokuta je splatnd do 10 dni od odstupenia
od zmluvy.

Cl. IX
Spolupdsobenie objednavatela a zhotovitel’a

9.1  Zhotovitel' je povinny pisomne odovzdat’ dielo objednadvatelovi zapisom o
odovzdani a prevzati stavby (diela). Po dokonceni diela zhotovitel' pisomne vyzve
zastupcu objednavatel’a 10 dni dopredu k prevzatiu diela. Dielo je mozne odovzdat’ aj
po jednotlivych ucelenych Castiach na diel¢i odovzdavaci protokol, iba v tom pripade,
ak medzi dokoncenim ucelenej ¢asti a dokoncenim celého diela je Casovy rozdiel.

9.2 Pri uzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizdcii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutt Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebneho dennika je zodpovedny Ing. Milan Hronec

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatel’a
povereny p. Dana¢ Cubomir

9.7  Zhotovitel’ je povinny prizvat objednévatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stant nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté



Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednédvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je tcast’
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojitt svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednadvatela so zaznamom
zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre ndmietky zhotovitel'a voci zdpisom objednévatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alie zavizky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel bude pri realizicii diela reSpektovat’ podmienky stanovené
zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zékonov.

9.12 Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat zhotovitel'ovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitn lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

9.13. Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel' zhotovuje dielo v rozpore so zmluvou,
platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami alebo technologickymi
postupmi, je opravneny bez zbyto¢ného odkladu pisomnym vyjadrenim povereného
technického dozora v stavenom denniku zastavit’ zhotovovanie diela do odstranenia
vad diela. Ak zhotovitel’ diela tak neurobi ani v primeranej lehote na to poskytnute;j,
povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny odstipit’
od zmluvy a uplatnit’ zmluvnu pokutu podla ¢l. IV. ods. 4.4. Za primeranu lehotu
podla ods. 1 § 346 Obchodného zakonnika sa povazuje 14 kalendarnych dni.

9.14. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady strdzenie a osvetlenie staveniska

9.15. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho
¢innosti v zmysle zakona ¢.223/2001 o odpadoch a objekty zariadenia staveniska do
15 dni po termine pisomného prevzatia stavby (diela) objednévatel'om. Objednéavatel’
pozaduje od zhotovitel'a triedenie ornice a stavebnej sute na uréenom mieste v ramci
stavby. Ornica astavebna sut’ bude odvazana Technickymi sluzbami mesta Nové
Mesto nad Vahom.

9.16.0bjednavatel’ doporucuje pre skladkovanie materidlov na baze skla, kovu,
plastov, dreva, Zivice a ostatnych chemickych latok regionalnu skladku odpadov
LOBBE-Doliny spol.s.r.o. v Kostolnom vo vzdialenosti do 20 km s poplatkom za
skladkovanie zivicnych materialov 38,44- €/t s DPH.



ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zaatim preberacieho konania pisomne oznadmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel' s objednavatel'om
casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skasok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky nelspesSné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatelovi revizne spravy, atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti
jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj
d’alsiu  dodavatel'ski dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti  objednavatel’ k
preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda bréanit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené¢ vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednavatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

ClL XI
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavdzuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického riesenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

114 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budii mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a Casu plnenia vo vdazbe na zmenu predmetu ZoD.
Takéato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po sthlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stdva neoddelitelnou sucast'ou



tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizdcie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu,
pri Gaplnom znic¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nad¢asoch a v dinoch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

CL. X11
Zaverecné ustanovenia
12.1 Objednavatel moéze od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel bezdovodne
predlZzuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.
Odstupenie od zmluvy oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu
po tom, ¢o sa 0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektord zo zmluvnych stran Uplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné¢ zmluvné povinnosti povazovat vsetky
povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat ndhradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zasah uradnych miest.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voc¢i druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohl'adavky vyplyvajuce z tejto zmluvy
mozZu byt postiipené na tretie osoby len so suhlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k



informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii) v
zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajuceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného z&konnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budti zmluvné strany riesit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitel'nou stcastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobtda platnost’ diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zdkona ¢.546/2010 diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlatkoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel' 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznadmene, Ze nebola
uzatvorend v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika

Vo Zvolene V Novom Meste nad Vahom
dna : 5.9.2014 dna: 27.8.2014
Zhotovitel : Objednéavatel”:
Ing. Rastislav Loffler Ing. Jozef Trstensky
predseda predstavenstva primator mesta

Monika Fizelova

¢len predstavenstva



Priloha &.2

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykondva, stavebny dennik. Povinnost’ viest dennik sa konéi odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najmi
udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a Udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného casu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklada z vodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahuju vsetky dolezité daje o diele, najmi prehl'ad zmlav,
zoznamov dokladov a tradnych vyjadreni a rozhodnuti o diele, prehl'ad skusSok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvnu stranu.

8. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

9. Do dennych zdznamov moéZu zapisovat potrebné skutoCnosti aj opravneni
zastupcovia objednavatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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