



Mestský úrad
Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Objednávka č.: 2013041

Odberateľ

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863
DIČ: 2021079841

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5801265001/5600

Dodávateľ

arch Fabian,s.r.o.
Slnecná 25
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 46 874 607
IČ DPH: 202 360 8521

Objednávka č.: 2013041

Vybavuje:

Lubomír Danáč
Telefón: 032 7402 307
E-mail: lubomir.danac@nove-mesto.sk

Dátum vystavenia:

27.3.2013

Dodacia lehota:

Názov položky

Počet M.J. M.J.

Cena za M.J.

Cena celkom

Realizačný projekt úprav divadelnej sály MsKS v 6 vyhotoveniach, 1x rozpočet, 5x výkaz
výmer, 1xCD v zmysle ponuky zo dňa 21.3.2013

1,00 ks

1 730,00 €

1 730,00 €

Realizačný projekt bude obsahovať : Zakreslenie súčasného stavu po obhliadke a zameraní.
Riešenie nového stupňovania hľadiska s rozmiestnením sedadiel. Osvetlenie stupňov, úpravu
ovládania elektroinštalácie sály a VZT . Úpravu vykurovania sály samostatnou vetvou. Statické
posúdenie stavby.

Termín dodania projektu : prvá časť- podklad pre projekt VZT do 21 dní od doručenia
objednávky. Kompletný realizačný projekt bude dodaný do 14 dní od doručenia projektu
úpravy VZT.

Cena s DPH :

1 730,00 €

Schvaľuje: Ing. Jozef Trstenský primátor mesta

.....
Podpis a pečiatka objednávateľa

Schvaľuje:, podpis