ZMLUVA O DIELO

C. 02/2011/KURT

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb. v platnom
v zneni neskorsich predpisov medzi:

CL1

Zmluvné strany

Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

E-mail:

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:

Cislo actu:

Zhotovitel”:

Nazov a sidlo:

V zastipeni:

Osoba opravnena jednat’ v zmluvnych
vztahoch:

E-mail:

Osoba opraviena jednat’ v technickych
vztahoch:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo Gtu:

ICO:

IC DPH:

Tel., Fax:
Zapisany:

Mesto Nové Mesto nad Vihom
Csl. armady 1
915 32 Nové Mesto nad Vahom

Ing. Jozef Trstensky , primator mesta

Ing. Dusan Macuch, ved. odd. vystavby
macuch@nove-mesto.sk

00311863
2021079841
Dexia banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto

nad Vahom
5801265001/5600

Pavol Kunert - Kurt
Murgasova 881/9

018 41 Dubnica nad Vahom
Pavol Kunert

Pavol Kunert (0903 416 487)
kunert.com@gmail.com

Ing. Albert Va$ina (0911 665 595)
alvacom.vasina@gmail.com

Slov. sporiteltia a.s., Dubnica nad Vahom
0063728605 / 0900

301 804 65

SK1020501526

042/4426851

Obvodny trad Trencin

C. zivnost. registra: 302-2457



L
Predmet zmluvy
2.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom diela je vykonanie prac za podmienok dohodnutych
v tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,ZoD*) objednavatel'ovi pre akciu:

»Oprava povrchu mestskych komunikdcii v Novom Meste nad Vihom*

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

2.2 Realizacie bude prebiehat’ za prevadzky objektu.

_CLm
Cas plnenia
3.1 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu &l. IT tejto ZoD v
nasledovnych terminoch :
3.1.1 Zaciatok doby plnenia : 2.5.2011
3.1.2 Koniec doby plnenia : 30.11.2011

3.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. 11l. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v pomiknutom termine, bez naroku
zhotovitela na finan¢né zvyhodnenie.

3.3 Pripadné zmeny c¢asu plnenia, uvedeného v bode 3.1 tejto ZoD, dohodni zmluvné strany formou
¢islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych stran
stanii nedelite'nou st¢ast'ou tejto ZoD.

CL IV
Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podrla ¢l. II tejto ZoD je: Nové Mesto nad Vahom

CLvV
Cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu ¢l. 11 tejto ZoD je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.2 Cena za dielo je Specifikovana kalkulaciou zhotovitel'a podla priloh tejto zmluvy.

Cena bez DPH 118 201,58 €
DPH 20% 23 640,31 €
Cena s DPH 141 841,89 €

5.3 Cenu za dielo dohodnuti v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ v pripade vzniku naviac prac.
Ich rozsah a cena musia byt prerokované, odsuhlasené a doriesené medzi zhotovitelom a
objednavatel'om formou pisomného dodatku k tejto ZoD. Sacast'ou dodatku musi byt kalkulacia
ceny naviac prac podla kalkula¢ného vzorca (u poloziek, ktoré neobsahuje Specifikacia ceny
k ZoD) v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

5.4 Cenu za dielo dohodnutu v €l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ aj v pripade zmeny DPH.



CL VI
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skutocne vykonanych prac do
vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

6.2 Vykonané realiza¢né prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel’ fakturovat’ na zaklade
supisu vykonanych priac podla stavebného dennika, odsthlasené¢ho technickym dozorom
objednavatel'a. Odsuhlasenie faktury objednavatel’ vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na
dopracovanie zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktury.

6.3 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a
prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit’ faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, alebo
poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny takito fakturu zaslat’ do troch
(3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat’ Ciastku 10% z ceny diela bez DPH ako ,.kolauda¢nui
pozastavku®, ktora bude uhradené po odstraneni vSetkych zistenych vad a nedorobkov.

6.6 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnuta na 40 kalendarnych dni odo dfia dorucenia
faktury objednavatelovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma zabezpecené
finan¢né prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

CL VII
Zodpovednost’ za vady

7.1 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavidzkami tejto
ZoD, podl'a slovenskych technickych noriem a vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a Ze bude sp6sobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaruéna dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne dokoncené dielo
a zad¢ina plynit’ diiom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zaruka sa nevztahuje na
zavady spOsobené neodbornym zisahom, mechanickym poskodenim uZivatela a beZznym
opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne
odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v €l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, Co ich
zistil, najneskor v pracovny deii nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel’ je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit’
objednavatel'ovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, Ze objednavatel’ s tymto navrhom
stihlasi, je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhs§i ¢as, ako lehota stanovena v ¢l
VIL. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel’ povinny do troch (3) dni po pisomnom oznameni vady diela,
dohodnit’ pisomnou formou s objednavatel'om spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VIIL bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady spésobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel’ odstrani tieto
vady na viastné naklady.



7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’
alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednavatel’ uviest’
v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavaterla.

Cl. vl
Sankcie

8.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia v
zmysle ¢l. II1. tejto ZoD, ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny za
dielo bez DPH za kazdy zacaty deri omeskania.

8.2 V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela v
lehotach dohodnutych v &l. VII. bod 7.6. a 7.7. a ¢l. X. bod 10.6. tejto ZoD Z, ma objednavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 33,20 EUR za kazdy zaaty den omesSkania, az do odstranenia
poslednej vady diela.

8.3 V pripade omeskania objednavatela s fihradou jednotlivych faktir nad dohodnutii dobu splatnosti,
ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej €iastky za kazdy zacaty den
omeskania.

8.4 Zmluvné strany nie su v omeSkani podrla ¢l. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a €l. X. bod 10.6. tejto
ZoD v pripadoch vy$Sej moci, resp. zdsahu tiradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo s okolnosti vy$Sej moci, resp. zasahu uradnych miest
vSeobecne zname.

CLIX
Spolupésobenie objednavatela a zhotovitel’a

9.1 Objednavatel’ odovzdad zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného dennika spolu s
projektom stavby.

9.2 Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich
pripadné porusenie a vzniknutu §kodu.

9.3 Zhotovitel' pri realizicii predmetu ZoD je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpeCenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vznikli $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.4 Zhotovitel’ je povinny poéniic odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti, vyplyvajice z tejto ZoD, najmi
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednavatela a pod.
Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5 Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny Ing. VaSina Albert

9.6 Za objednavatel'a je vykonom obgasného technického dozoru objednavatela povereny p. Danaé
Lubomir



9.7 Zhotovitel’ je povinny prizvat’ objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa stana
nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel’ nevyzve
objednavatel’a na prevzatie prac, je povinny na jeho zZiadost' zakryté prace odkryt’ na vlastné
naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace, pokial’ si prevedené riadne, prevziat’ do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povaZuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O
prevzati zakrytych préc sa spracuje pisomny zdznam.

9.8 Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel’. Prijaté opatrenia na kontrolnych dnioch sa
stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dfioch je ucast’ zhotovitela, resp.
stavbyvediceho povinna.

9.9 Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zaznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opanom pripade sa
predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a voci zapisom
objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavidzky tejto ZoD, budu slizit ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel’ bude pri realizacii diela reSpektovat’ podmienky stanovené zakonom €. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat zhotovitelovi patricné a vcasné spolupdsobenie
spodivajiice hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych potreba vznikne v priebehu
prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitni lehotu na dodanie podkladov a dokladov
dohodnti zmluvné strany v pripade spolupdsobenia, ktoré nemdze objednavatel’ zabezpecit
vlastnymi silami.

CLX
Odovzdanie a prevzatie diela
10.1 Zhotovitel' odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat
ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.
10.2 Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim preberacicho konania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi

najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatel'om €asovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je dspeSné vykonanie komplexnych skisok
predpisanych normami. Ak st uvedené skusky netspesné z viny zhotovitel’a budu tieto v plnom
rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred zadatim preberania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi atesty,
osvedCenia o akosti, certifikaty, potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov. Bez tychto nalezitosti
objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

10.5 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho uvedeniu do prevadzky a
jeho riadnemu uZivaniu.

10.6 Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine uréenom v zapise o odovzdani a prevzatd diela. V zapisnici o
odovzdani a prevzati zhotovitel' uréi svojho zastupcu, ktorému objednavatel’ umozni pristup na
miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.



CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat' vieobecne zavidzné pravne predpisy a technické normy platné v Case realizacie a
podmienky tejto ZoD.

11.2 Zhotovitel’ sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a navrhmi na
rieSenie opravnenych pracovnikov podla ¢l. IX, bod 9.6, 9.7. rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materialov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po odsuhlaseni v
stavebnom denniku, resp. po odstihlaseni s objednavatel'om na kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto dohody aj spoésob upravy ceny a Casu
plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sithlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava
neoddelitelnou sicastou tejto ZoD Z. Zhotovitel' nie je opravneny preruSit prace v pripade
zistenych naviac prac do doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD.

11.6 V pripade dodasného alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dévodu na strane
objednavatel'a, bude zhotovitel' fakturovat' prace, rozpracované ku dfiu prerusenia, vo vyske
vzajomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podl'a €l. V bod 5.1. tejto ZoD .

11.7 Zhotovitel’ bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat’ zdkon NR SR €. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na majetku
objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni §kody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny
uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Gplnom zniceni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho isté¢ho typu. Pri urCovani Skody bude objednavatel’ vychadzat' z ceny
majetku v Case poskodenia.

11.9 Zhotovitel' je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mdzu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatel'om.

11.10 Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku stavebnu €innost’ aj v
nadc¢asoch a v drioch pracovného vol'na po vzajomnej dohode so zachovanim no¢ného kl'udu.
Nakolko sa budi prace realizovat’ za prevadzky, zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a riadit’ sa
pokynmi objednavatel’a.

C1. X1I
Prechod vlastnickeho prava

12.1 Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dfiom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednavaterla.

CL. XIII
Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel’ méze od tejto ZoD odstupit’, ak zhotovitel’ bezdévodne predlzuje €as plnenia a
podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD. Odstipenie od zmluvy oznami
objednavatel’ zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedel.



13.2 Od tejto ZoD je moZné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektori
zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaZzovat vsetky povinnosti
vyplyvajuce z tejto ZoD.

13.4 Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od druhej zmluvne;j
strany pozadovat’ nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc, resp.
zasah tradnych miest.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstapenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voci druhej strane.

13.6 Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zadina plynit prvym diiom nasledujiiceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

13.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je moZné zrusit’ aj vzajomnou dohodou zmluvnych stran.

13.8 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy moézu byt
postipené na tretie osoby len so sihlasom dlZnika.
13.9V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.
13.9.1. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany rieSit’ formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suthlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stani neoddelite'nou sicastou tejto ZoD.

13.9.2. Tato ZoD nadobida platnost’ diitom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Je vyhotovena
v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

13.9.3. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena v
tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Novom Meste nad Vahom, diia 20.4.2011

a30v3 &1/9
Za objednavatel’a : . Za zhotoviterls; ubnij .
) r%//’/b\/ Vi ?CO- Jl(]"ca 72d Vihop,
Y 1 DPY- SK 102050
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Priloha &.1

Odberatef: Mesto - Nové Mesto nad Vahom Spracoval:
Projektant: JKSO :
Dodavatel: KURT-Dubnica nad Vahom Datum:
Stavba : Oprava povrchu mestskych komunikacii v Novom Meste nad Vihom
KURT - Pavol Kunert Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR
Por. | Koéd po}ng(y Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo | Mema | Jed. Spolu DPH
¢islo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka | cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 221 11310-7111 Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva taZ. hr. do 10 cm, do 200 m2 300,000 m2 1,85 55500 20
2 221 113151314 Frézovanie Ziv. krytu hr. do 5 cm, §. nad 75 cm alebo nad 500m2, s prekazkami 1500,000 m2 479 718500 20
1-ZEMNE PRACE spolu:  7740,00 7740,00
5 - KOMUNIKACIE
3 221 56690-4111 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obalovanym asfaitom 400,000 t 62,00 2480000 20
4 221 57321-1111 Postrek Ziviény spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/im2 6500,000 m2 075 487500 20
5 221 57714-3311  Asfaltovy beton AC 8 (ABJ 3) hr.50 mm§do 3 m 4 500,000 m2 1046 4707000 20
6 221 577144111 Asfaltovy beton AC 11 (ABS I) hr. 50 mm$ do 3 m 1000,000 m2 1023 1029000 20
7221 577145112 Asfaltovy beton AC 16 (ABH 1) vrstva lozna hr. 50 mm§ do 3 m 1000,000 m2 979 979000 20
5-KOMUNIKACIE spolu: 96 825,00 96 825,00
8 - RUROVE
VEDENIA
8 221 89923-1111 Vy3kova Uprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvySenim mreZe 10,000 kus 55,50 55500 20
9 221 89923-2111 Vyskova Gprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zniZenim mreze 10,000 kus 39,00 390,00 20
10 221 89933-1111 Vyskova uprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvy$enim pokiopu 10,000 kus 53,00 530,00 20
11221 89933-2111 Vyskova prava vstupu alebo vpuste do 20 cm znizenim poklopu 10,000 kus 40,00 400,00 20
12221 89943-1111 VySkova (prava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvySenim hmca 10,000 kus 31,00 31000 20
13 221 899432111  Vyskova Gprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zniZenim hmca 10,000 kus 28,00 280,00 20
8 - RUROVE VEDENIA spolu: 2 465,00 2 465,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
14 272 919735111 Rezanie stavajiiceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm 400,000 m 412 164800 20
15 221 979084214 Vodor. doprava vyburanych hmét po suchu do 2 km 240,000 t 16,80 403200 20
16 221 979084219 Priplatok za kazdych dalSich 5 km vybir. hmét nad 5km 240,000 t 0,72 17280 20
17 221 979084219 Priplatok za kazdych dalSich 5 km vybur. hmét nad 5km 240,000 t 0,72 172,80 20
18 272 97908-7212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 240,000 t 341 818,40 20
19 013 979118705 Poplatok za uloZ.a znesk.st.odp.na urd.skiad.-asfalt.lepenka "Z"-zviastny odpad- 50,000 t 28,21 141050 20
20 221 998225111 Presun hmét pre komunikacie a plochy letisk, kryt Ziviény 1215452 t 1,64 199334 20
21 221 99822-5195 Priplatok za kazdych dalSich 5 km, kryt kom. letisk Zivigny 1215452 t 0,76 92374 20
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu; 11 171,58 11 171,58
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 118 201,58 118 201,58
Cena bez DPH 11820158 €
DPH 20% 23 640,31 €
Cena s DPH 141 841,89 €




