Zmluva o dielo €. 201408
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

l.
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vdhom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca:  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zastupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Mactch
ICO: 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.1. 5801265001/5600

1.2 Zhotovitel : STAVins.r.o.
Cachticka 7, Nové Mesto nad Vahom
Zastupeny: Ing. Daniel Durdik
Opravnena osoba k technickému jednaniu: Ing. Daniel Durdik
ICO: 36331562
IC DPH: SK 2021762908
Bankové spojenie:  VUB as.
Cislo uétu: SK98 0200 0000 0019 1273 2356
Tel: 0905 603 680

e-mail; stavin stavin.sk



1.
Vychodiskové udaje

2.1. Nazov diela: ,RekonStrukcia strechy byvalej sypky na ulici
Komenského“
2.2. Miesto stavby: ulica Komenského v Novom Meste nad Vahom

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je Rekonstrukcia strechy byvalej sypky na ulici Komenského
v Novom Meste nad Vahom na zaklade parametrov uvedenych vo vykaze vymer.

3.2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastna
zodpovednost’, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi o poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych pravnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.
Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 14.4.2014 do 30.6.2014

4.2. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez zbytocné¢ho odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovend

dohodou zmluvnych stran v salade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenédch
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonéava citovany zdkon vratane vSetkych
zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 26 049,86 Eur
DPH z ceny spolu (20%)  5209,97 Eur

Cena s DPH 31 259,83 Eur



Cena slovom: tridsat’jedentisic dvestopat'desiatdevat’ Eur osemdesiattri Euro Centov
5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'nu sucast’ zmluvy.

5.3. Ak objednavatel’ odstupi od zmluvy, zavidzuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.

5.4. V pripade, Ze v dobe realizécie diela vzniknu oficidlne Stdtom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budi mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel’
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zaklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny bez DPH.

6.2 Vykonané realizaéné prace podla ¢l. Ill. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zdéklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odsuhlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsuhlasenie faktary
objednavatel vykond do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktary celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednévatel’ ma pravo vratit' fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového
dokladu, alebo porusuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel’ je povinny
takuto fakttru zaslat’ do piatich (5) dni zhotovitel'ovi.

6.5V pripade vadd a nedorobkov diela objednavatel uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela naklady vo vysSke 90% dohodnutej ceny diela bez DPH.
Zostavajucich 10% uhradi po dokonceni prac , protokoldrnom odovzdani a
prevzati diela a po odstraneni vsetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole
z odovzdania a prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po
predlozeni kone¢nej faktury dolozenej supisom zmluvne vykonanych prac
potvrdenych technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia fakttry
objednavatel'ovi.

6.7 Objednavatel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje preddavky.



VII.

Zarucéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so
zéavizkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré méa predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo ma vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.

7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vztahuje na riadne
dokoncené dielo a zacina plynut’ dilom odovzdania a prevzatia diela objednévatel'om.
Na zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VIL. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ¢o ich zistil, najneskdr v pracovny defi nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamécie, predlozit objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objedndvatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovend v ¢l. VIL bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel' povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznadmeni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednévatel'om
spbsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v ¢ase uvedenom v ¢l. VII. bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel’ odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZzitim podkladov
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel’ uviest’ v zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré¢ boli spdsobené¢ porusenim
povinnosti zo strany objednavatel’a.

VIII.
Zmluvné pokuty




8.1. Ak zhotovitel' nesplni termin ukoncenia diela podla CL.IV. tejto zmluvy, je
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z dohodnutej
ceny, uvedenej v ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy deni omeskania.

8.2. Ak objednavatel’ neuhradi zhotovitel'ovi faktlru v lehote splatnosti, uvedenej v
¢lanku VI. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zhotovitelovi Groky z omeSkania vo
vyske 0,1 % z fakturovanej financnej €iastky za kazdy dent omeskania.

Cl. IX
Spolupdsobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

9.1  Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika .

9.2  Priuzivani ciest a komunikécii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel’
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zdviznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrZiavat’ predpisy a
opatrenia na zabezpecCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutt Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.

9.4  Zhotovitel’ je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednavatel'a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a véasné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebneho dennika je zodpovedny Ing. Daniel Durdik

9.6  Za objednavatela je vykonom obcasného technického dozoru objednavatel’a
povereny Ing. Jozef Kovac

9.7  Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budd
zakryté alebo sa stan nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel nevyzve objednédvatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné naklady. Objednavatel’ je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontrolné dni zvolava a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych diioch sa stavaji pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je tcast’
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojitt  svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednadvatela so zaznamom
zhotovitel'a nesthlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)



pracovnych dni. V opacnom pripade sa predpokladd, ze s jeho zapisom sthlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel’a voci zapisom objednavatel’a.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovite bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zédkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel sa zavidzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a vcasné
spolupdsobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu prac a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitnu lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemoze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

CL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel’ odovzda a objedndvatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit’
objednéavatel'ovi najneskdr sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zdklade tohto ozndmenia dohodne zhotovitel s objednavatelom
Casovy postup preberacieho konania.

10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak s uvedené skisky nelspesné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho néklady.

10.4 Dva (2) pracovné dni pred zaatim preberania dicla odovzda zhotovitel
objednavatelovi dva (2) vytlacky projektu skutoéného vyhotovenia stavby, revizne
spravy, atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidacii vSetkych odpadov, ako aj d’al$iu dodavatel'ski dokumentaciu.
Bez tychto nélezitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristipi.

10.5 Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budi branit’ jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzZivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7 Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur¢enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. VV zépisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednévatel’ umozni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.



CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov ,rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budii mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alS§ie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob Upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddeliteI'nou sucast'ou
tejto ZoD. Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel fakturovat prace, rozpracované ku diu
prerusenia.

11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zadkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel za Skody wvzniknuté jeho
¢innost'ou na majetku objednavatela a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdvodného stavu,
pri Gplnom zniéeni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
ur¢ovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v ¢ase poskodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za jeho pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mo6zu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitelovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nad¢asoch a v dinoch pracovného vol'na po vzajomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

Cl X1I
Zavereéné ustanovenia

12.1 Objednavatel modze od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel bezdovodne
predlZzuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’alSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD.



Odstipenie od zmluvy oznami objednavatel' zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

12.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

12.3  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

12.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, méa pravo od
druhej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

12.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohl'adavky vyplyvajlce z tejto zmluvy
mozu byt postipené na tretie osoby len so sthlasom dlznika.

12.7. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a
Obcianskeho zdkonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v
zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitel'a vyplyvajicich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

12.8 V pripade Odstupenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

12.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou oc¢islovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stant neoddelitel'nou sucastou tejto ZoD.

12.10. Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podla zakona €.546/2010 dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel 2
vytlacky.

12.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: PoloZkovity rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a spésob vedenia stavebného dennika

V Novom Meste nad Vdhom V Novom Meste nad VVdhom
dna: 19.3.2014 dna: 19.3.5014

Zhotovitel : Objednéavatel’



Priloha ¢.2

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost’ viest dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najma

udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3.V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklad& z tvodnych listov, z dennych zéznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahuji vietky doleZité udaje o diele, najmid prehlad zmlav,
zoznamov dokladov a uradnych vyjadreni a rozhodnuti o diele, prehl'ad skuSok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuju miniméalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvnu stranu.

8. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel'a.

9. Do dennych zdznamov moézu zapisovat potrebné skutocnosti aj opravneni
zastupcovia objednavatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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